

Determinazione Dirigenziale n. 670 del 22/12/2017

Oggetto: Affidamento lavori per l'adeguamento del Pronto Soccorso: sala attesa, sale visita e ampliamento ambulatorio. Aggiudicazione definitiva

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	30020030
Importo	15493,86
Prenotazione Fondi	200007694

IL RESPONSABILE**Visto:**

- L'art. 3 rubricato "*Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento*" del "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'Ing. Bruno Alessandrini Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il Geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata;

Premesso:

- che si è reso necessario effettuare i lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio (al fine di ottimizzare lo sfruttamento dello spazio in ampliamento oltre che facilitare l'ingresso e l'uscita dalla stanza dei pazienti con barellino)

Dato atto:

- che, allo scopo, il Geom. Fabrizio Fazi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 13.310,82**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 7.532,70
ONERI della sicurezza	€. 670,01
COSTI della sicurezza	€. 1.539,10
COSTI della manodopera	€. 3.749,01

TOTALE INTERVENTO	€. 13.310,82
--------------------------	---------------------

Dato atto:

- che il Responsabile della Struttura succitata Ing. Bruno Alessandrini, vista la necessità di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di "Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio" mediante la procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dell'art. 17.2 del suddetto Regolamento Aziendale attraverso il confronto tra 3 operatori economici individuati tramite selezione delle aziende con immediata disponibilità e territorialità di intervento e scelti secondo il criterio del minor prezzo, determinato dal massimo ribasso sull'elenco prezzi;
- che il CIG è il seguente: Z7721234DF.

- che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini Prot. n. 0066300 del 05/12/2017, l'ufficio ha attivato l'indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte elencate nella nota medesima;
- che gli inviti prot. n.ri 0066324 / 0066328 / 0066330 del 05/12/2017, hanno fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 12/12/2017;
- che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 (due) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:

1. **Ditta Petra S.r.l. di Terni – Prot. n. 0067369 del 12/12/2017, ore 09:15**
2. **Ditta Edile Giovannini M. & Geom. Stefano S.n.c. di Terni – Prot. n. 0067230 del 11/12/2017 ore 12:37.**

- Che nella seduta pubblica del 13/12/2017 il Presidente ha rilevato che la Ditta Petra non ha prodotto il Patto di Integrità e per tale motivo, anche in base alla Deliberazione A.N.A.C. 21/12/2016 n. 1374 - dato che “la mancata produzione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal concorrente può essere considerato “essenziale” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, in quanto indispensabili per la partecipazione alla gara e che tali carenze e/o irregolarità possono considerarsi, inoltre, regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9 - il Presidente del seggio di gara ha ammesso la Ditta Petra Srl a soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del citato Decreto concedendo termine per l'integrazione sino alle ore 11:00 del 15/12/2017 e rinviando alla successiva seduta pubblica del 15/12/2017 ore 12:00 la verifica della suddetta documentazione mancante e l'apertura delle offerte economiche.
- Che la Ditta in questione ha prodotto la documentazione mancante nei suddetti termini, producendo ritualmente il Patto di Integrità con pec prot. n. 68207 del 15/12/2017 ore 09:41 e, quindi, è stata ammessa al prosieguo della procedura.
- Che, pertanto, sono state aperte le buste B contenenti le offerte economiche che sono state le seguenti:
 1. **Ditta Petra S.r.l. di Terni = ribasso del 6,80%**
 2. **Ditta Edile Giovannini M. & Geom. Stefano S.n.c. di Terni = ribasso del 10,50%**delle quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta **Edile Giovannini M. & Geom. Stefano S.n.c. di Terni**, come da verbale di gara del 15/12/2017, che ha offerto il maggior ribasso del **10,50%**, corrispondente all'importo di **€. 6.741,77** per lavori ribassabili, oltre **€. 670,01** per oneri per la sicurezza, **€. 1.539,10** per costi della sicurezza ed **€. 3.749,01** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 12.699,89 (Euro Dodicimilaseicentonovantanove/89)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 2.793,97** e così per l'importo complessivo di **€. 15.493,86**;
- Che l'offerta è da ritenersi idonea e congrua non presentando elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa;
- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. 15.493,86** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007694 posizione finanziaria 30020030 al rigo 055 CDR AZ20-Q010.

Considerato:

- che dall'analisi dei verbali di gara del 13 e 15/12/2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- l'art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica "... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b)" del Decreto medesimo;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il sotto indicato preventivo di spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, qui richiamato anche se materialmente non allegati), relativo ai lavori di "Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio", dell'importo complessivo di **€ 13.310,82**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 7.532,70
ONERI della sicurezza	€ 670,01
COSTI della sicurezza	€ 1.539,10
COSTI della manodopera	€ 3.749,01

TOTALE INTERVENTO **€ 13.310,82**

2) Di prendere atto e di approvare i suddetti verbali di gara del 13 e 15/12/2017, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegati, individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei

Pag. nr. 4 di 5

lavori di “Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio”;

- 3) **Di affidare definitivamente** i predetti lavori alla Ditta **Edile Giovannini M. & Geom. Stefano S.n.c. di Terni**, come da verbali di gara del 13 e 15/12/2017 che ha offerto il maggior ribasso del 10,50%, corrispondente all’importo di **€. 6.741,77** per lavori ribassabili, oltre **€. 670,01** per oneri per la sicurezza, **€. 1.539,10** per costi della sicurezza ed **€. 3.749,01** per costi della manodopera, per l’importo complessivo di **€. 12.699,89 (Euro Dodicimilaseicentonovantanove/89)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 2.793,97** e così per l’importo complessivo di **€. 15.493,86**;
- 4) **Di dare atto** che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall’impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con apposita nota dirigenziale.
- 5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad **15.493,86** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007694 posizione finanziaria 30020030 al rigo 055 CDR AZ20-Q010.
- 6) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z7721234DF.
- 7) **di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell’intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell’importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.
- 8) **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;
- 9) **Di confermare** RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto il Geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata.

L’Istruttore
Dott.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE n. 1

OGGETTO: Affidamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio.

CIG: Z7721234DF.

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 13.310,82 (Euro Tredicimilatrecentodieci/82), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 7.532,70 (Euro Settemilacinquecentotrentadue/70), oltre IVA come per legge

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 670,01 (Euro Seicentosestanta/01)

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.539,10 (Euro Millecinquecentotrentanove/10)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 3.749,01 (Euro Tremilasettecentoquarantanove/01)

Categoria prevalente: OG1 - classifica I - importo **€. 13.310,82**

L'anno duemilDICIASSETTE, il giorno 13 (Tredici) del mese di Dicembre alle ore 12:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente	Ing. Bruno Alessandrini
Segretario verbalizzante	Dott.ssa Alessandra Cresta
Testimoni	Geom. Fabrizio Fazi

Sig. Federico Coen

per il conferimento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, Ing. Bruno Alessandrini, alle ore 12:00 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del pronto (sala d'attesa, sale visita e ampliamento ambulatoriale), al fine di ottimizzare lo sfruttamento dello spazio in ampliamento oltre che facilitare l'ingresso e l'uscita dalla stanza dei pazienti con barellino;
- che il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole in data 16/11/2017, concedendo autorizzazione a procedere a margine della nota della S.C. Tecnico-Patrimoniale prot. n. 0062042 del 14/11/2017;
- che pertanto, il RUP Ing. Bruno Alessandrini, con nota prot. n. 0066300 del 05/12/2017 decideva di curare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dall'art. 17.2 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto fra N 3 (tre) operatori economici individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;

- che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 0066324 / 0066328 / 0066330 del 05/12/2017 inviati, rispettivamente, ai seguenti operatori economici:

1. DITTA GIOVANNINI MARINO & GEOM. STEFANO - Via Tre Monumenti 35 - 05100 – Terni (TR) - P.IVA: 00249600552 - PEC: giovanninisnc1@legalmail.it
2. DITTA ISOLTERNI S.r.l. - Strada delle Campore, 21/C - 05100 - Terni (TR) - P.IVA: 01279430555 - PEC: isolterni.amm@pec.it ;
3. DITTA PETRA SRL - Str. delle Campore, 21/C - 05100 - Terni (TR) - P.IVA: 01278610553 - PEC: PETRA1@PEC.IT ;

hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 12/12/2017.

Il Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenuti n 2 (due) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Società:

1. **Ditta DITTA GIOVANNINI MARINO & GEOM. STEFANO di Terni – Prot. n. 0067230 del 11/12/2017, ore 12:37;**
2. **Ditta PETRA S.r.l. di Terni – Prot. n. 0067369 del 12/12/2017, ore 09:15;**

Il Presidente, verificata la documentazione amministrativa di cui alla busta A presentata dalle Ditte suddette, rileva che la Ditta Petra S.r.l. non ha presentato il Patto di Integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. n. 190/2012.

Per tale motivo, anche in base alla **Deliberazione A.N.A.C. 21/12/2016 n. 1374** - dato che “la mancata produzione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal concorrente può essere considerato “essenziale” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, in quanto indispensabili per la partecipazione alla gara e che tali carenze e/o irregolarità possono considerarsi, inoltre, regolarizzabili attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9 - il Presidente del seggio di gara ammette la Ditta Petra Srl a soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del citato Decreto concedendo termine per l'integrazione sino alle ore 11:00 del 15/12/2017 e rinviando alla successiva seduta pubblica del 15/12/2017 ore 12:00 la verifica della suddetta documentazione mancante e l'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di gara, pertanto, dà mandato al Segretario affinché provveda ad effettuare le relative e conseguenti comunicazioni, nonché alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente: F.to Ing. Bruno Alessandrini

Il Segretario: F.to Dott.ssa Alessandra Cresta

I Testimoni: F.to Geom. Fabrizio Fazi

F.to Sig. Federico Coen

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 2

OGGETTO: Affidamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento del Pronto Soccorso: Sala di Attesa, Sale Visita e Ampliamento Ambulatorio.

CIG: Z7721234DF.

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 13.310,82 (Euro Tredicimilatrecentodieci/82), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 7.532,70 (Euro Settemilacinquecentotrentadue/70), oltre IVA come per legge

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 670,01 (Euro Seicentosettanta/01)

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.539,10 (Euro Millecinquecentotrentanove/10)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 3.749,01 (Euro Tremilasettecentoquarantanove/01)

Categoria prevalente: OG1 - classifica I - importo **€. 13.310,82**

L'anno duemilDICIASSETTE, il giorno 13 (Tredici) del mese di Dicembre alle ore 12:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente	Ing. Bruno Alessandrini
Segretario verbalizzante	Dott.ssa Alessandra Cresta
Testimoni	Geom. Fabrizio Fazi
	Sig. Federico Coen

per il conferimento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, Ing. Bruno Alessandrini, alle ore 12:00 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che in data 13/12/2017 è stata espletata la procedura di gara informale per il conferimento dei lavori in oggetto, da cui è risultato che la Ditta Petra S.r.l. di Terni non ha prodotto il soccorso istruttorio, e che in virtù di ciò, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 la stessa Ditta è stata ammessa al soccorso istruttorio, come da apposito verbale del 13/12/2017 che viene qui richiamato anche se materialmente non allegato;
- che con nota pec prot. n. 68012 del 14/12/2017 si è proceduto a comunicare alla Ditta Petra S.r.l. l'avvio del procedimento per il soccorso istruttorio, concedendo alla stessa, per produrre la suddetta documentazione, termine sino alle ore 11:00 del 15/12/2017.

A questo punto il Presidente del seggio di gara dà atto che, entro il termine concesso alla Ditta suddetta per presentare l'integrazione, ovvero alle ore 09:41 del 15/12/2017 con pec prot. n. 68207 la Ditta medesima ha provveduto a presentare la documentazione richiesta che viene considerata corretta ed esaustiva e, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, la stessa Ditta Petra S.r.l. viene ammessa al prosieguo della presente procedura di gara.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste B delle suddette Ditte, contenenti le offerte economiche (le quali vengono firmate dal Presidente e dai testimoni) e si dà lettura dei ribassi presentati dalle stesse, come meglio sotto specificato:

1. Ditta Giovannini Marino & Figlio geom. Stefano snc di Terni

= ribasso del 10,50 %

2. Ditta Petra s.r.l. di Terni = ribasso del 6,80 %

A questo punto, il Presidente del Seggio di gara dà atto che la migliore offerta economica presentata è quella della **Ditta Giovannini Marino & Figlio geom. Stefano snc di Terni**, la quale ha offerto il ribasso del 10,50%.

Al riguardo, si dà altresì atto che la migliore offerta non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto riferita all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e del costo della manodopera. Inoltre, essa risulta in linea con le offerte di ribasso presentate dagli altri concorrenti.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione dei lavori in questione alla suddetta Impresa **Ditta Edile Giovannini M. & Geom. Stefano S.n.c. di Terni**, che ha offerto il maggior ribasso del **10,50%**, corrispondente all'importo di **€. 6.741,77** per lavori ribassabili, oltre **€. 670,01** per oneri per la sicurezza, **€. 1.539,10** per costi della sicurezza ed **€. 3.749,01** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 12.699,89 (Euro Dodicimilaseicentonovantanove/89)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 2.793,97** e così per l'importo complessivo di **€. 15.493,86**, da tenere all'atto della stipula del contratto.

Il Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave. Il Presidente fa presente che l'aggiudicazione è provvisoria, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Presidente F.to Ing. Bruno Alessandrini

Segretario verbalizzante F.to Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimoni

F.to Geom. Fabrizio Fazi

F.to Sig. Federico Coen