

**Determinazione Dirigenziale n. 402 del 17/08/2017**

**Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 360 del 27/07/2017. Provvedimenti**

**Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera**

<b>Esercizio</b>	<b>2017</b>
<b>Centro di Risorsa</b>	<b>assente</b>
<b>Posizione Finanziaria</b>	<b>assente</b>
<b>Importo</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Prenotazione Fondi</b>	<b>ASSENTE</b>

**IL RESPONSABILE****Visto:**

- La determinazione dirigenziale n. 360 del 27/07/2017 avente ad oggetto “l’aggiudicazione definitiva dei lavori di Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B”
- l’art. 3 rubricato “*Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento*” del “*Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.*”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017;
- la nota del 31/03/2017 con cui il Responsabile della S.C Tecnico-Patrimoniale ha nominato R.U.P. dei lavori suddetti l’Ing. I. Gianni Fabrizi;

**Preso atto:**

- che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata è stato erroneamente indicato quale RUP l’Ing. Bruno Alessandrini in luogo dell’Ing. I. Gianni Fabrizi e allegato il Foglio patti e Condizioni di un diverso appalto;

**Ritenuto:**

- di rettificare, per l’effetto, il verbale di gara del 17/07/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 360/2017 di aggiudicazione definitiva, già efficace dall’11/04/2017;
- di allegare il Foglio patti e Condizioni relativo ai lavori di che trattasi (All. n. 1) che annulla e sostituisce il medesimo elaborato relativo ad altra tipologia di lavori erroneamente allegato alla D.D. n. 360/2017;

In virtù di quanto sopra esposto,

**DETERMINA**

- 1) **di rettificare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale di gara del 17/07/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 360/2017 di aggiudicazione definitiva, già efficace a seguito di verifica requisiti effettuata in capo all’operatore con effetto dall’11/04/2017;
- 2) **di approvare** il Foglio Patti e Condizioni relativo ai lavori di che trattasi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1)
- 3) **di confermare** il verbale di gara del 17/07/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 360/2017 per le parti non rettificate;
- 4) **di confermare** RUP e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing.I. Gianni Fabrizi P.O. Lavori della S.C. Tecnico-Patrimoniale.

L’Istruttore  
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. I. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE  
Ing. Bruno Alessandrini



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**"S. MARIA"**  
**DI TERNI**

## **S.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Dirigente: Ing. Bruno Alessandrini

### **FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI**

#### **Art.1. Oggetto dell'affidamento.**

**LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ATTUALE CONTOSOFFITTO DELLA SALA CONFERENZA**

#### **Art.2. Ammontare dell'affidamento.**

L'importo complessivo dei lavori €. 135.452,54 di cui € 12.482,34 PER MANODOPERA, €. 1.849,70 PER ONERI DELLA SICUREZZA, per cui l'importo a base di gara ammonta a complessivi €. 21.120,50 oltre importo manodopera €. 12.482,34 , oneri della sicurezza €. 1.849,70 e costi della sicurezza €. 2.872,00, oltre IVA 22% €. 8.852,97 ed imprevisti €. 1.916,23 per un totale complessivo di €. 49.093,74

CATEGORIA	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO OPERE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Classifica I	€ 38.324,54		Prevalente	SI

#### **Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.**

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

#### **Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.**

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

#### **Art.5. Oneri a carico dell'impresa.**

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

#### **Art.6 Subappalto.**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

#### **Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.**

***L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla data della consegna dei lavori*** definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art.8. Pagamenti.**

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

**Art.9. Elenco prezzi unitari.**

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010)

**Art. 10. Piani di sicurezza**

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

**Art. 11 DUVRI**

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; *« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »*

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

**Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici**

**12.1 - Assicurazioni**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

**12.2 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

**Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di ..... avente il seguente  
Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le  
seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

**Art.14. Clausola risolutiva.**

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL DIRIGENTE  
Ing. Bruno Alessandrini

\_\_\_\_\_  
L'IMPRESA