

Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 31/05/2018

Oggetto: Lavori installazione infisso per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito Farmacia e tendaggi p.t. corpo centrale. Aggiudicazione definitiva

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2018
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260010010
Importo	8527,76
Prenotazione Fondi	200007739-20

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 827 del 17/05/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso:

- che si rende necessario effettuare i lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito Farmacia, presso il reparto di Medicina Interna al Quinto Piano Ala SUD – OVEST e installazione tendaggi presso piano Terra Corpo Centrale e P. Seminterrato Neurofisiopatologia al fine di poter migliorare strutturalmente i servizi sopracitati;
- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, con nota prot. n. 5032 del 26/01/2018, è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti di gara”.

Visti:

- l'art. 32, comma 2, utl. cpv, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”;

Dato atto:

- Che con nota prot. n. 0007441 del 07/02/2018 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è stato nominato RUP della procedura l'Ing. Gianni Fabrizi P.O. Lavori presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il Geom. Simona Bocchini in servizio presso la S.C. citata;
- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 9.864,45**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 7.542,59
ONERI della sicurezza	€. 501,14
COSTI della sicurezza	€. 259,30
COSTI della manodopera	€. 1.561,42

TOTALE INTERVENTO	€. 9.864,45
--------------------------	--------------------

- che il CIG della presente procedura il seguente: **Z9422BF875**;
- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici – individuati ai sensi dell'art. 17.2 del Regolamento aziendale suddetto - come di seguito indicati:
 1. Ditta LUNA INFISSI DI LUBRICCHIO EZIO di Terni - prot. n. 16584;
 2. Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni - prot. n. 16586;
 3. Ditta COIBEN S.r.l. di Terni - prot. n. 16587;

- che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **13:00 del 30/03/2018**, è pervenuto n. 1 (Uno) plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni** (Prot. n. 0018308 del 30/03/2018, ore 10:07) che ha presentato il ribasso del 38,11%, risultando provvisoriamente aggiudicataria, come da verbale di gara del 04/04/2018, per l'importo di €. 4.668,11 per lavori ribassabili, oltre €. 501,14 per oneri per la sicurezza, €. 259,30 per costi della sicurezza ed €. 1.561,42 per costi della manodopera, per l'importo complessivo di €. 6.989,97 (euro Seimilanovecentoottantanove/97), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.537,79 e così per l'importo complessivo di €. 8.527,76;
- Che l'offerta è da ritenersi idonea e congrua non presentando elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- l'art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica "... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b)" del Decreto medesimo;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Dato atto:

- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad €. **8.527,76** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007739-20 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 CDR AZ20-Q010.

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di dare atto** che il preventivo di spesa per l'appalto in oggetto, allegato alla nota prot. n. 5032 del 26/01/2018, meglio specificata in narrativa, ammonta ad €. **9.864,45 (All. n. 1)**;
- 2) **Di approvare** il verbale di gara del 04/04/2018 (il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso allegato), individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei lavori di "Installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito Farmacia, presso il reparto di Medicina Interna al Quinto Piano Ala SUD – OVEST e installazione tendaggi presso piano Terra Corpo Centrale e P. Seminterrato Neurofisiopatologia" (**All. n. 2**);

- 3) **Di affidare definitivamente** i predetti lavori alla Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni, come da verbale di gara del 04/04/2018, che ha offerto il maggior ribasso del 38,11%, corrispondente all'importo di €. 4.668,11 per lavori ribassabili, oltre €. 501,14 per oneri per la sicurezza, €. 259,30 per costi della sicurezza ed €. 1.561,42 per costi della manodopera, per l'importo complessivo di €. 6.989,97 (euro Seimilanovecentootantanove/97), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.537,79 e così per l'importo complessivo di €. 8.527,76;
- 4) **Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall'impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016;
- 5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad €. **8.527,76** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007739-20 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 CDR AZ20-Q010;
- 6) **Di dare atto** che il CIG della presente procedura è il seguente: **Z9422BF875**.
- 7) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;
- 8) **Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Gianni Fabrizi P.O. Lavori della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto il Geom. Simona Bocchini in servizio presso la S.C. citata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianni Fabrizi

S..C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI
Dott.ssa CINZIA ANGIONE

**S.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Coordinatore ad interim delle

Attività Tecnico Patrimoniali:

Dirigente S.S. Acquisizione

Beni e Servizi

Dott.ssa Cinzia Angione

Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240

e-mail: c.angione@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI**Art. 1. Oggetto dell'affidamento.**

L'affidamento ha per oggetto i Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra Corpo Centrale e Piano Seminterrato della Palazzina di Neurofisiopatologia, dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Art. 2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 9.864,45, di cui oneri della sicurezza pari ad Euro 501,14, importo manodopera pari ad Euro 1.561,42, importo costi per la sicurezza pari ad Euro 259,30, oltre IVA al 22%.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento:

CATEGORIA	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO OPERE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
OG1	Edifici civili e industriali - opere edili	classifica I	€ 9.864,45	SI	Prevalente (incidenza 100%)	SI

Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art. 6. SUBAPPALTO.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta

appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art. 7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

Il cottimista è tenuto ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di 30 (TRENTA) giorni, a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.M. n. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal cottimista, la penale, per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 8. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art. 9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità di Legge e in base all'analisi dei nuovi prezzi allegata.

Art. 10. Piani di sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza sono nulli.

Art. 11. DUVRI (SI)

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; *« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »*

In tal caso l'azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine l'appaltatore attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca _____ Agenzia di _____ avente il seguente
codice IBAN _____ e le persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:

Lo stesso appaltatore si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art. 14. Clausola risolutiva espressa.

La Azienda Ospedaliera infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge in questione, alla risoluzione del contratto (Lettera contratto) nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra corpo centrale e P.Seminterrato Neurofisiopatologia.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 09/01/2018

IL TECNICO

Geom. Simona Bocchini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.04.0120	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Terrazzo Med. Interna		2,50	3,000		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	21,10	158,25
2 06.01.0021.0 01	Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. Sono compresi: l'eventuale sp ... superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta di grassello di calce. Terrazzo Med. Interna	2,00	0,50	3,000		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	43,00	129,00
3 04.07.0080	Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la su ... o elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a mm 3. Terrazzo Med. Interna	2,00	0,50	3,000		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	45,10	135,30
4 12.04.0040	Applicazione di una mano di fissativo. Terrazzo Med. Interna		4,50	2,500		11,25		
	SOMMANO mq					11,25	1,96	22,05
5 12.01.0040.0 01	Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Terrazzo Med. Interna		4,50	2,500		11,25		
	SOMMANO mq					11,25	8,20	92,25
6 09.03.0011.0 01	Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie ... colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante Divisione e chiusura terrazzo Med. Interna Divisione e chiusura terrazzo Med. Interna		4,50	3,000		13,50		
	SOMMANO mq		1,00	3,000		3,00		
						16,50	268,00	4'422,00
7 09.03.0061.0 01	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice Divisione terrazzo Med. Interna	2,00	0,85	2,250		3,83		
	SOMMANO mq					3,83	272,00	1'041,76
	A RIPORTARE							6'000,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'000,61
8 09.03.0061.0 06	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... le specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con laminato plastico semplice a due facce. Divisione terrazzo Med. Interna Divisione terrazzo Med. Interna Divisione terrazzo Med. Interna	2,00	0,85	1,100		1,87 4,95 1,10		
	SOMMANO mq					7,92	33,60	266,11
9 15.01.0007.0 03	Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria ... il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,00	38,00
10 15.01.0016.0 01	Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,30	30,60
11 15.01.0014.0 02	Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,60	181,20
12 15.02.0022.0 01	Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,30	86,60
13 15.02.0043	Punto presa in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie ... i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse le cassette di derivazione. Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	91,20	182,40
14 15.02.0005.0 02	Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d'aria, corrente in vista a parete o a so ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP55 Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,90	43,80
	A RIPORTARE							6'829,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'829,32
15 15.08.0040.0 05	Plafoniera con corpo in acciaio ottica parabolica in alluminio a luminanza controllata inferiore a 200 cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali - abbagliamento UGR<19, verniciata a E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W. con reattore a basse perdite EEI=B2 Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	113,00	226,00
16 15.04.0090.0 01	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2 Divisione terrazzo Med.Interna		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,60	528,00
17 15.01.0006.0 03	Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente in vista a pare ... il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,70	65,40
18 09.05.0012.0 04	Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastre di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera su infisso in qualsiasi ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) - Peso lastra 30 kg/mq Divisione terrazzo med. interna Divisione terrazzo med. interna Divisione terrazzo med. interna	2,00	0,85	1,150		1,96		
	SOMMANO mq					5,18		
						1,15		
						8,29	46,30	383,83
19 07.03.0130	Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituito da lastre di spessore ... ia; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Controsoffitto deposito farmacia Med.Interna		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	40,60	406,00
20 NP01	ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI PER SPOSTAMENTO DI ARREDI. Assistenza alle lavorazioni per spostamento di arredi al fine di garantire il pieno accesso alle superfici oggetto di inter ... one delle lavorazioni a perfetta regola d'arte. E' compreso il riposizionamento degli arredi nelle condizioni originali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	140,00	140,00
21 NP02	TENDE ALLA VENEZIANA. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono co ... e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera							
	A RIPORTARE							8'578,55

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra corpo centrale e P.Seminterrato Neurofisiopatologia.
COSTI DELLA SICUREZZA.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 09/01/2018

IL TECNICO

Geom. Simona Bocchini



INCIDENZA DELLA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra corpo centrale e P.Seminterrato Neurofisiopatologia.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 09/01/2018

IL TECNICO

Geom. Simona Bocchini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 02.04.0120	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Terrazzo Med. Interna		2,50	3,000		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	11,80	88,50
2 06.01.0021.0 01	Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. Sono compresi: l'eventuale sp ... superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta di grassello di calce. Terrazzo Med. Interna	2,00	0,50	3,000		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	27,80	83,40
3 04.07.0080	Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la su ... o elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a mm 3. Terrazzo Med. Interna	2,00	0,50	3,000		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	20,20	60,60
4 12.04.0040	Applicazione di una mano di fissativo. Terrazzo Med. Interna		4,50	2,500		11,25		
	SOMMANO mq					11,25	1,02	11,48
5 12.01.0040.0 01	Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Terrazzo Med. Interna		4,50	2,500		11,25		
	SOMMANO mq					11,25	4,81	54,11
6 09.03.0011.0 01	Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie ... colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante Divisione e chiusura terrazzo Med. Interna Divisione e chiusura terrazzo Med. Interna		4,50	3,000		13,50		
	SOMMANO mq		1,00	3,000		3,00		
						16,50	21,80	359,70
7 09.03.0061.0 01	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice Divisione terrazzo Med. Interna	2,00	0,85	2,250		3,83		
	SOMMANO mq					3,83	54,00	206,82
	A R I P O R T A R E							864,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							864,61
8 09.03.0061.0 06	Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere murarie e le specchiature e/o l ... le specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con laminato plastico semplice a due facce. Divisione terrazzo Med. Interna Divisione terrazzo Med. Interna Divisione terrazzo Med. Interna	2,00	0,85	1,100		1,87		
	SOMMANO mq					7,92	0,00	0,00
9 15.01.0007.0 03	Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria ... il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,31	4,62
10 15.01.0016.0 01	Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,43	2,86
11 15.01.0014.0 02	Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,86	5,72
12 15.02.0022.0 01	Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,22	4,44
13 15.02.0043	Punto presa in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie ... i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse le cassette di derivazione. Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,10	22,20
14 15.02.0005.0 02	Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d'aria, corrente in vista a parete o a so ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP55 Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,97	7,94
	A R I P O R T A R E							912,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							912,39
15 15.08.0040.0 05	Plafoniera con corpo in acciaio ottica parabolica in alluminio a luminanza controllata inferiore a 200 cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali - abbagliamento UGR<19, verniciata a ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W. con reattore a basse perdite EEI=B2 Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,70	15,40
16 15.04.0090.0 01	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2 Divisione terrazzo Med.Interna		80,00			80,00		
	SOMMANO m		80,00			80,00	1,28	102,40
17 15.01.0006.0 03	Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente in vista a pare ... il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) Divisione terrazzo Med.Interna					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,08	6,16
18 09.05.0012.0 04	Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera su infisso in qualsiasi ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) - Peso lastra 30 kg/mq Divisione terrazzo med. interna Divisione terrazzo med. interna Divisione terrazzo med. interna	2,00	0,85 4,50 1,00	1,150 1,150 1,150		1,96 5,18 1,15		
	SOMMANO mq					8,29	5,70	47,25
19 07.03.0130	Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituito da lastre di spessore ... ia; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Controsoffitto deposito farmacia Med.Interna		10,00			10,00		
	SOMMANO mq		10,00			10,00	5,10	51,00
20 NP01	ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI PER SPOSTAMENTO DI ARREDI. Assistenza alle lavorazioni per spostamento di arredi al fine di garantire il pieno accesso alle superfici oggetto di inter ... one delle lavorazioni a perfetta regola d'arte. E' compreso il riposizionamento degli arredi nelle condizioni originali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	110,70	110,70
21 NP02	TENDE ALLA VENEZIANA. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono co ... e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera							
	A RIPORTARE							1'245,30

N.P. 02 TENDE ALLA VENEZIANA.

Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono compresi: il cassonetto; i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA				
	Operaio specializzato	ora	0,35	26,44	9,25
	Operaio qualificato	ora	0,35	24,60	8,61
	TOTALE "A"				17,86
B	MATERIALI				
	Tende alla veneziana e accessori di montaggio.	mq	1,00	28,00	28,00
	TOTALE "B"				28,00
C	NOLI E TRASPORTI				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				45,86
E	ONERI DELLA SICUREZZA				0,00
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				45,86
G	Spese generali 15% di "F"		15,0%		6,88
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				52,74
I	Utile di impresa 10 % di "H"		10,0%		5,27
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				58,02
M	Arrotondamento				-0,02

N	PREZZO DA APPLICARE	MQ	58,00
---	----------------------------	-----------	--------------

TOTALE COMPENSO	€	58,00
------------------------	----------	--------------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra corpo centrale e P.Seminterrato Neurofisiopatologia.

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	€	9.864,45
COSTI SICUREZZA	€	259,30
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€	501,14
IMPORTO MANODOPERA	€	1.561,42

QUADRO ECONOMICO

	Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del costo manodopera	€	9.605,15
	Importo manodopera	€	1.561,42
	Importo oneri sicurezza	€	501,14
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	7.542,59
	Ribasso %	€	---
	Importo lavori al netto oneri sicurezza e costo manodopera ribassato	€	---
	Importo manodopera (al lordo del ribasso)	€	1.561,42
	Importo oneri sicurezza (al lordo del ribasso)	€	501,14
	Costi sicurezza (al lordo del ribasso)	€	259,30
A	IMPORTO DELL'APPALTO	€	9.864,45

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	2.170,18
	Imprevisti, arrotondamenti 5%	€	493,22
	Spese postali e pubblicità	€	---
	Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. (ART. 1 L. 266/05)	€	---
	Incentivi 2% D.Lgs. 163/06	€	---
	Oneri fiscali - IRAP (7% incentivo)	€	---
	Spese tecniche: Direzione Lavori - Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	---
	Coperture Assicurative	€	---
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2.663,40

A+B	TOTALE GENERALE	€	12.527,85
------------	------------------------	---	------------------

Il Tecnico
Geom. Simona Bocchini



OGGETTO: Lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito farmacia, presso il Reparto di Medicina Interna al Quinto Piano, Ala Sud - Ovest e installazione di tendaggi presso Piano Terra corpo centrale e P.Seminterrato Neurofisiopatologia.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza

sono stati determinati con la seguente formula $O = \text{Psg} \times \text{SG}$

$$\text{Psg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})]$$

$$\text{SG} = \text{PSG} \times \text{SG}$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,05	0,05	0,00	1,10	0,44000

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 9.605,15	1,265	0,15	€ 1.138,95

PSG	SG	O
0,44000	€ 1.138,95	€ 501,14

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a € 501,14

Il Tecnico
Geom. Simona Bocchini

AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI INSTALLAZIONE DI INFISSO IN ALLUMINIO PER CHIUSURA TERRAZZO E CONTROSOFFITTO DEPOSITO FARMACIA, PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA INTERNA AL QUINTO PIANO ALA SUD-OVEST E INSTALLAZIONE TENDAGGI PRESSO PIANO TERRA CORPO CENTRALE E P. SEMINTERRATO NEUROFISIOPATOLOGIA.

CIG: Z9422BF875

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 9.864,45 (Euro Novemilaottocentosassantaquattro/45), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 7.542,59 (Euro Settemilacinquecentoquarantadue/59), oltre IVA come per legge

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 501,14 (Cinquecentouno/14);

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 259,30 (Duecentocinquantanove/30);

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 1.561,42 (Millecinquecentosessantuno/42);

Categoria prevalente: OG1 - classifica I - importo €. 9.864,45

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno 04 (quattro) del mese di Aprile alle ore 10:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n.



F.L.

1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente Dott.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante
(anche con funzioni da testimone) D.ssa Alessandra Cresta

Testimoni Sig. Federico Coen

per il conferimento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

La Presidente del seggio di gara, Dott.ssa Cinzia Angione, alle ore 10:00 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di provvedere ai lavori di installazione di infisso in alluminio per chiusura terrazzo e controsoffitto deposito Farmacia, presso il reparto di Medicina Interna al Quinto Piano Ala SUD – OVEST e installazione tendaggi presso piano Terra Corpo Centrale e P. Seminterrato Neurofisiopatologia per poter migliorare strutturalmente i servizi sopracitati;
- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti di gara”.
- che pertanto, il RUP Ing. Gianni Fabrizi, di concerto con il Coordinatore ad interim delle Attività Tecnico-patrimoniali, decideva di curare l’affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC

n. 4/2016 e dall'art. 17.2 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto fra N 3 (tre) operatori economici individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;

- che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 16584, 16586 e 16587 del 22/03/2018 inviati, rispettivamente, ai seguenti operatori economici:

1. Ditta LUNA INFISSI DI LUBRICCHIO EZIO - Via Alberto Guidi, 8 - 05100 - Terni (TR) - PEC: luna.infissi@pec.it
2. Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO - Via Maestri del Lavoro - 05100 - Terni (TR) - PEC: CML.SOLAR@PEC.IT
3. Ditta COIBEN S.r.l. - Via Della Doga, 49/F - 05035 - Narni Scalo (TR) - PEC: coibensrl@arubapec.it

hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 30/03/2018.

La Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte è pervenuto n 1 (uno) plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della seguente Società:

1. Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO di Terni –
Prot. n. 0018308 del 30/03/2018, ore 10:07;

Si procede, quindi, all'apertura del plico ed alla valutazione della documentazione amministrativa di cui alla busta A, verificandone la correttezza formale, ai fini dell'ammissione della Ditta in questione al prosieguo della procedura.

La Presidente, verificata la documentazione amministrativa di cui alla busta



F.C.

A presentata dalla suddetta Ditta, decide di ammetterla alla fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto la documentazione prodotta è corretta ed esaustiva.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste B contenente l'offerta economica della Ditta CML SOLAR di Ioannucci Alessandro che risultando pari al 38,11% non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto riferita all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e del costo della manodopera.

In virtù di quanto sopra, la Presidente propone l'aggiudicazione dei lavori in questione alla suddetta Impresa **C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** per l'importo di €. 4.668,11 al netto del ribasso offerto del 38,11%, oltre €. 501,14 per oneri per la sicurezza, €. 259,30 per costi della sicurezza ed €. 1.561,42 per costi di manodopera, per l'importo complessivo di €. 6.989,97 (euro Seimilanovecentoottantanove/97), oltre IVA come per legge, da tenere all'atto della stipula del contratto.

La Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave e fa presente che l'aggiudicazione è provvisoria, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente:


Dott.ssa Cinzia Angione



Il Segretario

(anche con funzioni da testimone):

D.ssa Alessandra Cresta



Testimone:

Sig. Federico Coen

