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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

1. Le presenti condizioni generali di appalto, di seguito denominato “Condizioni Generali” ovvero “Capitolato”, 

costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro relativo ad ogni Area Territoriale.   

2. L’oggetto degli Appalto Specifici consiste nell’affidamento di verifiche di cui all’articolo 26 del Codice dei 

Contratti, della progettazione definitiva e/o esecutiva dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nel 

Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera, approvato dal Ministero della Salute, volti alla:  

− riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di 

unità di area medica, secondo quanto previsto dall’articolo 2, co. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

in L. 17 luglio 2020, n. 77;  

− ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti 

COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione dei percorsi, 

secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell’articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 

luglio 2020, n. 77.   

3. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo 

le condizioni e le prescrizioni contenute nell’ Accordo Quadro, nel presente Capitolato, nelle Condizioni Generali 

e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”) 

che potranno integrare ovvero derogare alle presenti Condizioni Generali/Capitolato. 

4. L’intervento è così individuato: servizi di verifica della progettazione definitiva e/o esecutiva ai fini 

dell’accertamento: 

a) della completezza della progettazione e la sua rispondenza all’articolo 23 del Codice dei Contratti; 

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) dell’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) della manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto. 

5. In relazione al punto f) di cui al comma precedente, dato atto della natura emergenziale degli interventi oggetto 

di verifica, l’Appaltatore/verificatore si impegna a procedere ad una valutazione dettagliata delle tempistiche 

indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale oggetto di verifica, al fine di individuare 

tutte le soluzioni operative di cantiere che possano consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei 

lavori. Qualora l’Appaltatore/Verificatore dovesse ritenere che il cronoprogramma debba essere modificato nel 

senso di ridurre le tempistiche di esecuzione per le ragioni sopra dette, ne darà atto nei verbali di verifica, al fine 

di consentire la conseguente modifica degli atti progettuali da parte del progettista incaricato.  
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6. I progetti definitivi ed esecutivi oggetto della procedura di verifica sono quelli attinenti agli interventi ricompresi 

nel Piano di Riorganizzazione, a prescindere dal valore di ciascun intervento.  

7. Gli interventi da realizzare saranno ubicati nelle province dell’area territoriale di aggiudicazione, così per come 

indicato nel sub Allegato n.2 - del Disciplinare.   

8. Sono compresi nell’appalto: 

a) senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive 

contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante; 

9. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire 

il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La 

determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è 

pertanto demandata all’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art.2 co. 13 del D.M. 12.06.2020, n. 34/2020, le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le 

finalità di cui al citato Decreto, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, 

sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle 

successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 

151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

10. Nel presente Capitolato d’Oneri sono assunte le seguenti definizioni: 

a. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato il contratto;  

b. Appalto Specifico: servizi di cui all’articolo 1 comma 3, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di 

cui al presente Capitolato e relativi allegati tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante previsa emissione di un 

Ordine di Acquisto (“ODA”); 

c. CAM: Criteri Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

d. Capitolato Generale d’Appalto: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per 

quanto ancora in vigore; 

e. Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

f. Codice dei Contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

g. Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

h. Codice dell’Ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

i. Commissario straordinario: Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 

occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 

j. DEC: indica il Direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 

101 del Codice dei Contratti per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 

del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché per assicurare la regolare esecuzione da parte 

dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l’esecuzione del contratto in 

coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000886619ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758392ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758392ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART0
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k. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall’articolo 30 del Codice dei Contratti e 

dall’articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

l. DUVRI: il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a 

volte DVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

m. GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati);  

n. Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca; 

o. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento, 

all’art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto; 

p. PEC: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta 

consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione; 

q. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in 

conformità all’allegato XV punto 3.2;  

r. Prestazioni: indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell’Appalto; 

s. Progetto definitivo: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché 23, co. 3, e 

216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento; 

t. Progetto esecutivo: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e 

216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento; 

u. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità 

all’allegato XV punto 2;  

v. ODA: Ordine di acquisto emesso dalla Stazione Appaltante per attivare un Appalto Specifico; 

w. Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; 

x. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico 

del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti; 

y. Servizi: i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria oggetto del presente Appalto. 

z. SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei Contratti e 

degli articoli da 60 a 96 del Regolamento; 

aa. Stazione Appaltante: Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dell’Area Territoriale di aggiudicazione; 

bb. T.U. edilizia: il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;  

cc. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
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Art. 2 AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI 

1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie 

per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle 

Condizioni Particolari.  

2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del codice 

civile.   

3. Si applica la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui al presente Capitolato. 

4. Il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17/06/2016, 

dal Compenso e dalle Spese Generali, Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori). 

5. Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto 

Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso 

unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il contratto d’Appalto 

Specifico.  

6. Le spese ed oneri accessori di cui all’art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e 

nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la 

facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto 

Specifico.  

7. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla 

prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.  

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO 

1. Ciascun contratto relativo ad ogni Appalto Specifico sarà sottoscritto tra l’Appaltatore e le Stazioni Appaltanti 

previa emissione dell’ODA.  

2. Gli Appalti Specifici sono stipulati “a corpo” ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera ddddd) del Codice dei 

Contratti, 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49, nonché 

dell’articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti. L’importo dell’Area Territoriale e di ogni Appalto Specifico, 

come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità 

di modifica che possano subire le categorie d’opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi 

del D.M. 17 giugno 2016 

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o 

della qualità della prestazione.  

2. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto Specifico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i 

Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che 

l’Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da 

parte della Stazione Appaltante.  

3. Il prezzo offerto dall’Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento del servizio 
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di verifica, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere 

necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, 

riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso 

soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per 

l’impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in 

strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o 

danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc. 

4. Nel corrispettivo dell’Appaltatore sono compresi: 

a. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;  

b. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Appaltatore e l’Amministrazione 

anche con mezzi propri;  

c. l’uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;  

d. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Appaltatore dovesse 

avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;  

e. il supporto all’amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l’indizione della 

conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto 

definitivo; 

5. Il corrispettivo dell’Accordo Specifico comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 

eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le 

attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti 

competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

6. Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel nell’Appalto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque 

genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 

7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali dell’intervento; si 

precisa che detto onere è ricompreso all’interno dell’importo nell’Appalto Specifico.  

8. L’Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 

Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e 

dell’approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante. 

9. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, co. 2 e 3, del 

presente Capitolato d’Oneri.  

10. L’Appalto Specifico dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLE FONTI 

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare e 

nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) 

Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni 
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caso, l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione 

oggetto dell’Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 

quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, 

in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell’incarico; per ogni altra 

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 

di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però 

nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei servizi, si intende comunque da rispettare secondo 

quanto indicato nel suo testo originale. 

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Appalto Specifico i documenti indicati nell’articolo 5 dell’Accordo 

Quadro. 

2. Sono contrattualmente vincolanti: 

a) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli ancora in vigore; 

b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR)”;  

c) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

d) Decreto 17 gennaio 2018 recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”; 

e) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

f) Decreto Ministeriale 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016”; 

g) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.  

h) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore; 

i) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61; 
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j) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”; 

k) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato 

dalle disposizioni quivi richiamate; 

l) Norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

m) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle 

clausole e dalle disposizioni sopra richiamate; 

n) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”; 

o) Normativa in materia di risparmio energetico; 

p) Normativa sulla sicurezza antincendio;  

q) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 in ordine 

all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili; 

r) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;   

s) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.  

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO SPECIFICO 

1. La sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Appalto Specifico da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. La sottoscrizione del contratto dell’Appalto Specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresì 

a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi oggetto del 

presente appalto.  

3. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta 

e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni che, come da apposito verbale sottoscritto con il DEC 

consente l’immediato avvio dell’esecuzione. 

4. L’Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a 

decorrere dalla data di consegna degli atti di verifica elaborati. Per effetto del pagamento del corrispettivo 

d’appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti 

di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione relativa all’intervento e dei singoli 

elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. 

5. L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno 

stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli 

stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva 

competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni 

singola componente. 
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6. La Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto 

delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di 

qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni 

di sorta. 

7. L’Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale tecnico di verifica prodotto, che resta di proprietà 

della Stazione Appaltante. 

8. L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di 

carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 

l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 

subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni 

siano pienamente rispettati. 

9. L’Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione consegnata le modifiche che eventualmente 

potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante. 

10. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate 

nel prezzo offerto in sede di gara.  

11. L’Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del 

gruppo di verifica di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) 

di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale. 

12. L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal D.Lgs. 50/2016 in seguito “Codice dei Contratti” e dal Regolamento, dalla documentazione di gara 

e dai relativi allegati. 

13. L’Appaltatore è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere 

conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite 

il RUP e il DEC. 

14. La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente 

cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e 

controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto sono affidate al DEC. 

15. L’Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli incarichi 

affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede. 

16. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da 

parte dell’Appaltatore, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche 

che dovessero emergere in fase di verifica. 

17. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse 

essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, 

le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, 

nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

18. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano imputabile direttamente 

all’Appaltatore stesso e si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti ed indiretti che 

possano derivare dallo svolgimento dell’attività di verifica. 
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Art. 7 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in 

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per 

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei 

Contratti. 

2. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si 

tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei 

casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 

del Codice dei Contratti. 

Art. 8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

1. In sede di stipulazione del Contratto di ogni Appalto Specifico, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale 

indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone 

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. 

3. L’esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d’appalto, è in capo al Responsabile 

dell’Appaltatore. Ove l’Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell’Appaltatore il 

Coordinatore del gruppo di progettazione. 

4. Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell’appalto, deve:  

− sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito 

di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi 

problema; 

− ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, 

ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 

per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in 

alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione 

Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;  

− firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, 

considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto 

quanto quella dell’Appaltatore; 

− intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP. 

5. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea 

assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o 

riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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6. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e 

al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi 

mobili di cui ognuno dovrà essere dotato.  

7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti 

prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che 

l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del Rappresentante da lui delegato. 

8. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato 

dalla Stazione Appaltante medesima. 

Art. 9 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei dati prodotti e 

garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. 

2. L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative 

distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli 

elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento. 

3. Nell’espletamento dell’incarico l’Appaltatore dovrà: 

• ove occorra, utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria 

competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante; 

• accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le 

relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008; 

• utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia 

delle rispettive certificazioni; 

• ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative 

comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del 

personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità; 

• ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4. Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’appalto tra l’altro: 

a) il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dalla Stazione 

Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede; 

b) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in sede di stipula 

dell’Appalto Specifico, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del 

servizio o da questo non prevedibili; 

c) la correzione, l’integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché 

approvati dalla Stazione Appaltante; 

d) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l’esecuzione dei servizi; 

e) l’onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare 

l’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte 

progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali 

modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate 

dal RUP.  

5. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli 

documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a 

completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio. Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla 
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interattiva con la fase di progettazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica 

dei progetti anche prima della loro conclusione. 

6. Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione. A partire dal 

giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le 

verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o 

parti di ambiti e la documentazione inerente alle attività preliminari alla progettazione. Il Verificatore dovrà 

eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli 

qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella 

documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato. 

7. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo 

a:  

a) comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 

svolgimento del servizio; 

b) organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle 

modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e ne presente Capitolato; 

c) eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella 

documentazione presentata in sede di gara; 

d) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

e) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza 

di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 c.c.; 

f) a consentire alla stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, 

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche.  

Si intenderanno assunti dal Verificatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 

prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione 

presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Verificatore tutto quanto necessario al corretto 

espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i 

mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax); 

•  gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione 

al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di 

proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore. 

9. L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare 

dallo svolgimento delle attività. 
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10. L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento 

avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero 

della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante 

o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 

e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà 

la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 

connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

11. L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o 

dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del Codice dei 

Contratti. 

Art. 10 IDONEITA’ PROFESSIONALE 

1. Ai sensi dell’art. 26, del D. Lgs. 50/2016 i gruppi di verifica saranno composti dai seguenti soggetti: 

➢ i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di 

qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia;  

➢ organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di 

ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche”.   

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di 

progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

2. Le unità necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di ogni Appalto Specifico saranno di volta in volta 

individuate dalla Stazione Appaltante, tra le figure professionali dell’Appaltatore con adeguate esperienze per 

l’oggetto della prestazione.  È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla 

natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di 

inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.  

3. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione 

Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed 

occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi 

attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e 

trattamento dei dati personali. 

4. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave 

inadempimento contrattuale dell’Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della 

Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.  

5. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o 

riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni 

oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore 

possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.  

6. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così 

come l’inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, 

costituisce grave inadempimento contrattuale. 
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Art. 11 ATTIVITÀ DI VERIFICA 

1. La verifica deve essere effettuata dall’Appaltatore sulla totalità dei documenti che comporranno il Progetto 

Definitivo e/o Esecutivo, con riferimento a tutti gli stralci / lotti funzionali e con riferimento a tutte le opere che 

compongono l’Intervento e non a “campione”. 

2. Le attività oggetto del presente affidamento devono essere condotte con riferimento ai seguenti ambiti di 

controllo:  

A. verifica in ordine all’affidabilità della progettazione;  

B. verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione;  

C. verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  

D. verifica in ordine alla compatibilità della progettazione;  

E. verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dal RUP nonché all’ottenimento di tutti i 

permessi e le autorizzazioni necessarie ai fini della approvabilità del Progetto Definito/Esecutivo. 

3. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati:  

A) Verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla:  

I. adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione 

della progettazione;  

II. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, 

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.  

B) Verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione, con particolare riferimento a:  

I. corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell’affidamento dell’incarico di 

progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  

II. controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da 

esaminare e dell’esistenza di tutti gli elaborati integrativi richiesti dal RUP; 

III. esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione appaltante; 

IV. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;  

V. esaustività delle eventuali modifiche apportate alla progettazione a seguito delle richieste impartite dal RUP;  

VI. adempimento alle obbligazioni previste nel disciplinare d’incarico di progettazione.  

C) Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione, con particolare riferimento a:  

I. leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all’impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;  

II. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;  

III. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;  

IV. congruenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche e disposizioni capitolari;  

V. congruenza tra elaborati architettonici, strutturali, impiantistici, al fine di evitare discordanze e incongruenze 

tra elaborati, in relazione alle varie componenti progettuali ed ai relativi processi costruttivi.  

D) Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:  

I. rispondenza delle soluzioni progettuali indicate poste a base dello sviluppo della progettazione esecutiva;  

II. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in 

particolare in relazione agli aspetti di seguito specificati:  

- inserimento ambientale;  

- impatto ambientale;  

- funzionalità e fruibilità;  

- stabilità delle strutture;  

- topografia e fotogrammetria;  



 

15 
 

- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

- igiene, salute e benessere delle persone;  

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

- sicurezza antincendio;  

- inquinamento;  

- durabilità e manutenibilità;  

- coerenza dei tempi e dei costi;  

- sicurezza e organizzazione del cantiere;  

- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, 

archeologiche e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.  

E) Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dal RUP. L’Appaltatore deve, in modo particolare:  

I. per le Relazioni Generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, 

nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione definitiva e con i 

contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale 

precedente;  

4. per le Relazioni di calcolo, verificare:  

- che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la corretta applicazione delle disposizioni 

normative e regolamentari pertinenti;  

- che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 

verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e 

interpretabili;  

- la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e 

capitolari;  

- la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche 

dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima;  

- che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle 

condizioni d’uso e manutenzione previste.  

5. per le Relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:  

- le specifiche esplicitate dalla stazione appaltante;  

- le norme cogenti;  

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;  

- le regole della progettazione;  

6. per gli Elaborati Grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati progettuali, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente 

attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla 

descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;  

7. per i Capitolati, i Documenti prestazionali e lo Schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile 

negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; 

verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del 

capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;  

8. per la documentazione di stima economica, verificare che:  

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano conformi a quanto previsto all’art. 32 co.1 del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207;  

- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;  
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- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i 

prezzi unitari assunti come riferimento;  

- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione 

prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;  

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

- i totali calcolati siano corretti; 

- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie 

scorporabili e subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, e le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie 

di cui all’art. 48 del Codice; 

- vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le 

prescrizioni capitolari;  

9. per il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, verificare che:  

- sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in 

conformità ai relativi magisteri;  

- siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii.;  

10. per il Quadro Economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto all’articolo. 16 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., quindi, con progressivo approfondimento in rapporto al livello di 

progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso;  

11. accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in 

esame.  

12. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica 

minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, a seguito dell’analisi della progettazione 

esecutiva, anche in relazione al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento 

prevista.  

13. Sono comunque ricomprese nell’affidamento tutte le prestazioni rientranti nell’attività oggetto di affidamento.  

14. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, oltre che all’adempimento di tutte le prestazioni correlate all’appalto di verifica in 

questione, ad assumere il ruolo di supporto al RUP in modo da favorire l’adempimento ottimale delle attività del 

progettista connesse con la realizzazione del progetto. Pertanto, dovrà tra l’altro: 

- proporre al RUP l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la conclusione della 

progettazione esecutiva; 

- proporre al RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente 

verificatisi durante la redazione del progetto esecutivo; 

- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento delle autorizzazioni 

e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione 

dell’opera. 

15. L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 

Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dell’espletamento 

dell’attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione Appaltante. 
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Art. 12 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

1. L’Appaltatore dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del Progetto Definitivo di ogni Appalto Specifco, 

e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 co. 2 del Codice 

e per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità del progetto esaminato. 

2. La verifica deve essere effettuata dall’Aggiudicatario sulla totalità dei documenti componenti il Progetto Definitivo di ogni 

Appalto Specifico, con riferimento a tutte le opere in cui si articola l’intervento e non a “campione”. Il servizio di verifica 

dovrà essere svolto in due fasi successive: 

I. la prima, sul Progetto Definitivo, all’esito della quale sarà redatto un rapporto intermedio di verifica che conterrà 

l’esito delle attività di verifica, con indicazione delle eventuali non conformità riscontrate (verifica intermedia); 

II. la seconda, sugli elaborati di Progetto Definitivo eventualmente revisionati a seguito delle prescrizioni formulate in 

esito alla citata prima fase (verifica finale). 

3. La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) verifica in ordine all’affidabilità della progettazione; 

b) verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione; 

c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione; 

e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti competenti. 

4. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati: 

a) Verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla: 

• adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione 

della progettazione; 

• coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, 

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza  

b) Verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione con particolare riferimento a:  

• corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell’affidamento dell’incarico di 

progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  

• controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;  

• esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione appaltante;  

• esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;  

• esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito del precedente esame e verifica a livello di 

progettazione definitiva;  

• adempimento alle obbligazioni previste nel disciplinare d’incarico di progettazione.  

c) Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con particolare riferimento a:  

• leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all’impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;  

• Icomprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;  
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• coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;  

• congruenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche, disposizioni capitolari e documenti economico-finanziari;  

• congruenza tra elaborati architettonici, strutturali, impiantistici, al fine di evitare discordanze e incongruenze 

tra elaborati, in relazione alle varie componenti progettuali ed ai relativi processi costruttivi.  

d) Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:  

i. rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi dal livello progettuale precedente, posto a base 

dello sviluppo della progettazione definitiva;  

ii. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in 

relazione agli aspetti di seguito specificati:  

• inserimento ambientale;  

• impatto ambientale;  

• funzionalità e fruibilità;  

• stabilità delle strutture;  

• topografia e fotogrammetria;  

• sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

• igiene, salute e benessere delle persone;  

• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

• sicurezza antincendio;  

• inquinamento;  

• durabilità e manutenibilità;  

• coerenza dei tempi e dei costi;  

• sicurezza e organizzazione del cantiere;  

• esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, 

archeologiche e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.  

e) Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti competenti.  

5. Sono comunque ricomprese nell’affidamento tutte le prestazioni indicate nell’allegato del Disciplinare di gara riferito alla 

determinazione dei corrispettivi calcolati con riferimento al D.M. 17/06/2016.  

Art. 13 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

1. L’Appaltatore dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del Progetto Esecutivo di ogni Appalto 

Specifico, e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 co. 2 

del Codice e per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità del progetto esaminato. 

2. La verifica deve essere effettuata dall’Aggiudicatario sulla totalità dei documenti componenti il Progetto Esecutivo, con 

riferimento a tutte le opere in cui si articola l’intervento e non a “campione”. Il servizio di verifica dovrà essere svolto in 

due fasi successive: 
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I. la prima, sul Progetto Esecutivo, all’esito della quale sarà redatto un rapporto intermedio di verifica che conterrà 

l’esito delle attività di verifica, con indicazione delle eventuali non conformità riscontrate (verifica intermedia); 

II. la seconda, sugli elaborati di Progetto Esecutivo eventualmente revisionati a seguito delle prescrizioni formulate in 

esito alla citata prima fase (verifica finale). 

3. La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) verifica in ordine all’affidabilità della progettazione; 

b) verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione; 

c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione; 

e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti competenti. 

4. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati: 

a) Verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla: 

• adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione 

della progettazione; 

• coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, 

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza  

b) Verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione con particolare riferimento a:  

• corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell’affidamento dell’incarico di 

progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  

• controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;  

• esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione appaltante;  

• esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;  

• esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito del precedente esame e verifica a livello di 

progettazione definitiva;  

• adempimento alle obbligazioni previste nel disciplinare d’incarico di progettazione.  

c) Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con particolare riferimento a:  

• leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all’impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;  

• Icomprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;  

• coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;  

• congruenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche, disposizioni capitolari e documenti economico-finanziari;  

• congruenza tra elaborati architettonici, strutturali, impiantistici, al fine di evitare discordanze e incongruenze tra 

elaborati, in relazione alle varie componenti progettuali ed ai relativi processi costruttivi.  

d) Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:  

iii. rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi dal livello progettuale precedente, posto a base 

dello sviluppo della progettazione esecutiva;  
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iv. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in 

relazione agli aspetti di seguito specificati:  

• inserimento ambientale;  

• impatto ambientale;  

• funzionalità e fruibilità;  

• stabilità delle strutture;  

• topografia e fotogrammetria;  

• sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

• igiene, salute e benessere delle persone;  

• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

• sicurezza antincendio;  

• inquinamento;  

• durabilità e manutenibilità;  

• coerenza dei tempi e dei costi;  

• sicurezza e organizzazione del cantiere;  

• esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, 

archeologiche e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.  

e) Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti competenti.  

5. Altresì, con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti (a, b, c, d, e), l’Aggiudicatario deve, in modo 

particolare:  

I. per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 

con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione e con i contenuti delle 

documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;  

II. per le relazioni di calcolo, se presenti, verificare:  

• che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la corretta applicazione delle disposizioni 

normative e regolamentari pertinenti;  

• che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 

verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e 

interpretabili;  

• la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e 

capitolari;  

• la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche 

dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima;  

• che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle 

condizioni d’uso e manutenzione previste;  
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III. per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:  

• le specifiche esplicitate dalla stazione appaltante;  

• le norme cogenti;  

• le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;  

• le regole della progettazione;  

IV. per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati progettuali, sia descritto in termini 

geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente attraverso 

un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli 

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;  

V. per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile negli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; 

verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del 

capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;  

VI. per la documentazione di stima economica, verificare che:  

• i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali vigenti;  

• siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;  

• i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i 

prezzi unitari assunti come riferimento;  

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione 

prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;  

• i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;  

• le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  

• i totali calcolati siano corretti;  

• il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie 

scorporabili e subappaltabili a scelta dell’Aggiudicatario, e le categorie con obbligo di qualificazione e le 

categorie di cui all’articolo 48 del Codice;  

• vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le 

prescrizioni capitolari;  

VII. il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che  

• sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in 

conformità ai relativi magisteri;  

• siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva 

cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii.;  

VIII. per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto all’articolo 16 del DPR 

207/2010 e ss.mm.ii., quindi, con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è 

riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso;  
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IX. accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame.  

6. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minima, 

necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione 

esecutiva, anche in relazione al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista.  

7. Sono comunque ricomprese nell’affidamento tutte le prestazioni indicate nell’allegato del Disciplinare di gara riferito alla 

determinazione dei corrispettivi calcolati con riferimento al D.M. 17/06/2016.  

Art. 14 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

1. Le singole fasi di verifica dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione 

Appaltante, per il tramite del RUP.  

2. Il Servizio deve essere adempiuto, anche, attraverso le seguenti attività:  

- redazione di un rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno 

risultare eventuali non conformità del progetto esecutivo verificato. Tale documento dovrà esse presentato 

entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con 

l’emissione di apposito ordine di servizio;  

- redazione di un rapporto conclusivo di verifica sulla base del progetto esecutivo eventualmente revisionato 

dal progettista per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore in fase di verifica intermedia. Tale 

documento dovrà esse presentato entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di formale 

consegna da parte del RUP del progetto esecutivo eventualmente revisionato 

3. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’Appaltatore e dovranno prevedere altresì 

tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere. 

4. L’Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la 

stretta e personale responsabilità dell’Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto 

dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Appaltatore e 

gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.  

5. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Appaltatore, l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata 

dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori 

rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore.  

6. L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, 

nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva 

richiesta della Stazione Appaltante. 

7. La fase di verifica dovrà essere svolta nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel 

rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere 

rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di 

risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 

contestualmente:  

• la massima manutenibilità; 

• miglioramento del rendimento energetico;  

• al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti; 

• durabilità dei materiali e dei componenti; 

• sostituibilità degli elementi; 

• compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; 

• agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 
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Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017. 

Art. 15 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL’APPALTO SPECIFICO 

1. L’avvio all’esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell’Appalto Specifico.  

2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione delle 

prestazioni, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia 

indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale (“verbale di 

avvio dell’esecuzione”) firmato anche dall’Appaltatore. 

3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio del servizio, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il DEC indica 

espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l’Appaltatore deve immediatamente eseguire.  

4. All’esito delle operazioni di consegna, l’Appaltatore prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente 

indicativa e che, pertanto la medesima potrebbe variare. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste 

e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, 

connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e 

compensato nel corrispettivo.  

5. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non procedere all’avvio della prestazione, la Stazione Appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione dell’altrimenti, DEC fissa un nuovo termine 

perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione 

decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 

Appaltante non stipulare o risolvere l’Appalto Specifico e incamerare le garanzie, a seconda che la mancata 

consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza 

che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura di affidamento, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 

grave negligenza accertata.  

Art. 16 DURATA DELL’APPALTO SPECIFICO 

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza 

dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, 

riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione 

dell’Accordo Quadro, quest’ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente 

necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell’Appalto Specifico nei tempi stabiliti, 

senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. 

 

2. Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto ogni Appalto Specifico sarà nei documenti a corredo 

dell’ODA e di ogni Appalto Specifico, in complessivi  giorni naturali e consecutivi, dalla data di attivazione o dalla 

data del Verbale di avvio, se redatto, da parte del RUP delle attività di verifica, al netto delle interruzioni previste 

per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di competenza dei progettisti e delle eventuali 

ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione dell’andamento 

della restituzione, delle prescrizioni degli enti competenti e dei tempi di rilascio degli atti progettuali e di 

approvazione, fatti salvi i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente 
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esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP, ovvero errori 

materiali nella verifica, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le 

necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma. 

L’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per le proroghe disposte dal RUP.  

3. Per progetti relativi ad Appalti Specifici di importo superiore a € 20.000.000,00 per i quali sarà necessario lo 

svolgimento del servizio da parte di organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma 

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni 

edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche”, il servizio di verifica inizierà con ordine 

di servizio del RUP ed il suo svolgimento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, deve essere 

documentato attraverso la redazione di appositi rapporti di verifica, in contraddittorio con il progettista.  

4. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l’applicazione delle penali da ritardo stabilite dal presente 

Capitolato. 

5. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione delle prestazioni, secondo le tempistiche date, 

si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di verifica, prevedere, nell’incarico 

da conferirsi al progettista, allo scopo di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della 

verifica, l’obbligo per il soggetto incaricato della verifica della progettazione di effettuare incontri, con cadenza 

periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di 

quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i.  

6. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da 

parte del soggetto incaricato della verifica, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di 

specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che 

pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi.  

7. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da 

parte dell’Appaltatore, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al 

fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica. 

8. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. 

9. I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio 

specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle 

prestazioni connesse all’andamento dei lavori afferenti all’Intervento o, per quanto non disciplinato da tale 

normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso 

dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine 

scritto della Stazione Appaltante 

10. L’Appaltatore comunicherà al RUP a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione 

Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le 

prestazioni. Il RUP procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di 

ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione 

del certificato di regolare esecuzione.  

Art. 17 VERIFICA PERIODICA DELL’AVANZAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI VERIFICA 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima 

incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati 

all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore 

possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  
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2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera 

né limita in ogni caso l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche 

successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle 

prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua 

cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, 

comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.  

3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Stazione 

appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

4. L’Appaltatore è tenuto a effettuare incontri con il RUP al fine di: 

• consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento 

della verifica; 

• identificare tempestivamente le eventuali cause che possano influire negativamente sulle tempistiche 

della verifica, e comunicarle senza indugio alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni 

correttive; 

• valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o 

amministrative, o pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla 

Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune 

determinazioni.  

5. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far 

fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica senza che questo possa giustificare 

ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato. 

Art. 18 PROROGHE E DIFFERIMENTI  

1.  Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine nei 

termini previsti per ciascun Appalto Specifico, può chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, 

a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima della scadenza di detto termine. Sull’istanza decide il RUP, 

sentito il DEC, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 5 dell’articolo 107 del Codice dei Contratti. 

La proroga del termine di cui all’articolo 13 non può superare i trenta giorni. 

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi causati o da 

impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti 

all’inadempimento, da parte della Stazione Appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente 

Capitolato d’Oneri o ritardi nell’esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi 

oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi. 

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno 

di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la 

richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione 

alla specifica circostanza del ritardo. 

4. Qualora nel corso dell’appalto si verificasse un evento che a giudizio dell’Appaltatore risultasse tale da impedire 

oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante 

richiesta di proroga in forma scritta, entro 7 giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire dalla Stazione 

Appaltante, entro i successivi 7 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.  Detti 
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adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di 

avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione. 

5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della 

proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante. 

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, 

essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

7. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.  

Art. 19 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze 

speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, 

compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei servizi, l’eventuale imputazione delle cause 

ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.  

2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica 

al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque 

giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve 

essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.  

3. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l’esecuzione. 

L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave 

inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del 

Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da 

tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla 

Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che 

oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell’appalto. 

4. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 

durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell’appalto, 

l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo 

scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun 

indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. 

Art. 20 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell’esecuzione per 

cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. 

L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di 

emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 

tempestivamente all’Appaltatore e al DEC, se nominato. 
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Art. 21 PENALI PER RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni 

Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 

‰ sull’importo netto contrattuale.  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC; 

b) nell’avvio dell’esecuzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti; 

c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d) nella ripresa dell’esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC; 

e) . 

3. Le penali sono applicate all’importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione 

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.   

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal 

Capitolato d’Oneri non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano 

tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà 

di risolvere il contratto. 

5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l’applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto 

dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti. 

6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si 

riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta 

il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la 

Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC. 

7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.  

8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo 

con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo. 

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei 

casi in cui questo è consentito.   

10. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. 

Art. 22 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
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a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti 

dal presente Capitolato d’Oneri; 

b) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

d) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure di 

sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 

alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, 

se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei 

lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto. 

Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il 

contratto relativo ad ogni Appalto Specifico per una delle seguenti clausole risolutive espresse:  

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni 

anche di diversa natura;  

b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;   

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti   dal presente Capitolato;  

d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 21 per un importo totale superiore al 10% dell’importo 

contrattuale;   

e) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva in esito all’escussione della stessa.  

2. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto all’Appaltatore 

di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 

3. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nell’ultimazione delle attività superiore a 300 giorni naturali 

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di 

ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione 

di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 

5. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
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comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi. Per il risarcimento 

di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in 

ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

6. La risoluzione del contratto di ogni Appalto Specifico, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di 

ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, è possibile anche in caso di ritardo 

imputabile all’Appaltatore nel rispetto delle scadenze intermedie, superiore a 30 giorni naturali consecutivi. 

Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 

Art. 24 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

1. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all’Appaltatore, sarà erogata, a titolo di 

anticipazione, una quota dell’importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà 

corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo 

avvio dell’esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al comma 4 che 

segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è corrisposta 

nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo avvio dell’esecuzione. La ritardata 

corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del 

codice civile.  

2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta 

sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato 

proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la 

conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni 

caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l’importo 

dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia 

fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

• importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 

base al periodo previsto per la compensazione; 

• l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione, in 

proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all’integrale 

compensazione. 

4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell’art. 93, 

comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all’“Allegato B – Schede Tecniche” del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi 

di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei 
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Contratti” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al 

predetto decreto. 

6. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione non procede secondo gli 

obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano 

alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 

della anticipazione. 

7. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente 

compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che 

l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

Art. 25 PAGAMENTI 

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per 

l’esecuzione dei servizi relativi a ciascun Appalto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno 

determinate nel contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico stesso. 

1. Al fine di procedere con i pagamenti, l’accertamento ai sensi dell’art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della 

prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali è effettuata dal DEC.  

2. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate 

le ritenute per la compensazione dell’anticipazione.  

3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell’Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, 

previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.  

4. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti 

rilevati e contestazione scritta degli stessi:  

• per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all’insorgenza di danni arrecati a beni mobili e 

immobili e/o a terzi;  

• per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o 

dalla concessione di proroghe;  

• per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente 

disposte dal DEC.  

5. L’Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.   

Art. 26 FORMALITA’ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’art. 1, co. 909 della L. 27 dicembre 

2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema 

di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA [INSERIRE CODICE IPA 

DELL’AMMINISTRAZIONE].  

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in 

formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. 

split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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4. Le fatture dovranno essere intestate a [INSERIRE DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE], [INSERIRE 

INDIRIZZO SEDE LEGALE DELL’AMMINISTRAZIONE], CAP [INSERIRE CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE] (CF [INSERIRE CODICE FISCALE DELL’AMMINISTRAZIONE]) e, corredate dagli estremi 

del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, CIG: XXXXXXXXXX – CUP: 

XXXXXXXXXXXXXXX - Fonte di finanziamento: [INSERIRE FONTE FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO]  

5. Nella fattura l’Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza 

temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto 

all’importo fatturato. 

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti 

dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata 

corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il 

pagamento, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica 

secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data 

di contestazione da parte della Stazione Appaltante.  

8. Ogni pagamento è subordinato: 

a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore; 

b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori; 

c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato d’Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se 

sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

e) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 

1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le 

modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso 

e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

9. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’art. 105, 

comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 

caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza 

che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante 

provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 

dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi. 

Art. 27 RITARDI NEI PAGAMENTI 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 

per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della  Stazione 

Appaltante per la liquidazione; trascorso  tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono 

dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 

termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.  
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2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, comma 2, del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione. 

4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal 

presente Capitolato d’Oneri.  

5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda 

tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa 

costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione 

Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo. 

Art. 28 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti e non 

si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’Appaltatore in qualità di 

concorrente Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili.  

Art. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto 

contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore contraente degli obblighi di cui al 

presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere 

di diritto il Contratto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 13,  del Codice dei Contratti 

e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficacie e opponibile 

alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 

entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di 

credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di 

cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del 

contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni 

caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 

al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante].  

3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di 

pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la 

normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 , n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al 
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cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la 

cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate. 

Art. 30 GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DELL’APPALTO SPECIFICO 

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l’aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovrà 

presentare, contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, una garanzia per l’esecuzione dell’Appalto 

Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma 

di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni.  

2. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui 

all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.  

3. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del Codice dei 

Contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità 

di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo 

e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore 

e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali. 

4. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, 

essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore.  

5. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), sarà cura dell’Appaltatore fornire, 

via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali. 

6. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’articolo 103, comma 5 del Codice dei Contratti, fermo restando che 

lo svincolo della rata di saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo o comunque non 

prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, 

altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile 

all’Appaltatore. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 

autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

7. La Stazione appaltante richiede all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere 

all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima 

garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 

aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 

fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 31 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE  

1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore dell’incarico dovrà essere munito della polizza 

di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l’appaltatore sia una 



 

34 
 

società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza 

delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei 

consulenti. 

2. L’appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori, per un massimale non inferiore a € 

1.000.000,00. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà 

la sostituzione dell’Appaltatore. 

3. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi 

professionali. 

4. La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Stazione 

Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa 

contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, 

dovrà essere presentata un’unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa 

a tutti gli operatori del raggruppamento. 

5. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 

6. La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili 

alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione 

appaltante. 

8. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all’ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore 

anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della 

Stazione appaltante. L’Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed 

a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l’operatività in ogni 

circostanza.  

9. In caso di sinistro l’Appaltatore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate. 

10. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere alla 

Stazione appaltante l’aggiornamento corrispondente della polizza. 
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Art. 32 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di 

autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto 

eseguito in violazione di tale divieto. 

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove 

necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo 

necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto di variante. 

3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, 

previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento. 

4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’appaltatore per iscritto al DEC prima dell’esecuzione della 

variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell’avvio delle prestazioni 

oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori 

compensi su quanto stabilito in contratto. 

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 106, comma 1 

lettera e) del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 10% dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi 

dell’art. 106, comma 4 del Codice dei Contratti.  

6. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di 

accettazione. 

7. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare 

l’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo 

di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla spetti all’Appaltatore a 

titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

8. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, 

aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché 

dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore per 

transazioni e/o accordi bonari.  

9. Ai sensi dell’art. 22, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in 

diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’appaltatore tempestivamente e 

comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore 

a titolo di indennizzo. 

10. Durante l’esecuzione l’Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al 

comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dell’esecuzione e non riducono o compromettono le 

prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità 

di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce 

economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.  

11. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti 

aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.  

12. L’Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore 

in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o 
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a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese 

nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e 

diverse vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico. 

13. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare preventivamente 

al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico 

succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione 

appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 10 giorni 

successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche 

di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente 

comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art, 88, co. 4-

bis e 92, co. 3 del Codice Antimafia. 

Art. 33 SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso il subappalto. 

Art. 34 ACCORDO BONARIO 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti quando insorgano controversie 

in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina 

dell’art. 205 del Codice dei contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel 

rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 

alternativi. 

Art. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal 

foro territorialmente competente.  

2. È esclusa la competenza arbitrale. 

3. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Art. 36 CONTRATTI COLLETTIVI  

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  

a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d’appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi 

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
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antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

Art. 37 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

1. La stipula dei contratti dei singoli Appalti Specifici, l’erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti 

di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di 

conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non 

sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 

inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall’appaltatore e, tramite 

esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di 

cui al comma 1.  

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo 

pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può 

essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell’anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di 

verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria 

l'acquisizione di un nuovo DURC. 

4. Ai sensi dell’articolo art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 

inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di 

regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: 

• chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell’ammontare 

delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

• trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; 

• corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti 

accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

• provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale 

disponibilità residua. 

Art. 38 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO 

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

avente ad oggetto l’Appalto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei 

seguenti casi: 

a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, 

del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in 

violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, al 

superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante; 

c. all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva 

in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, 

per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma; 
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d. all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in 

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in 

giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione 

del contratto: 

a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia 

intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; 

e) quando l’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse 

l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;  

f) quando l’Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di verifica indicato in offerta, salvo nei casi 

dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non prevedibili; 

g) quando l’Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di verifica qualora ciò sia richiesto dalla 

Stazione appaltante; 

h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

i) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato 

motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

j) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

k) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali 

regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni 

previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982; 

l) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio 

delle dovute necessarie autorizzazioni; 

m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;  

n) errori nelle attività svolte e/o mancato rispetto della normativa applicabile;  

o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato 
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d’Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal 

coordinatore per la sicurezza; 

p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui 

all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; 

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni 

di cui all’articolo 56 del presente Capitolato d’Oneri, fermo restando quanto previsto al medesimo 

articolo 66, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d’Oneri medesimo; 

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo 

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del 

punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, 

co. 1-bis, del citato Testo Unico; 

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co. 8, del 

Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore 

dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione 

Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti; 

o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui 

all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere 

riconosciuto all'appaltatore.  

4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore 

a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante 

su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 

permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 

eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o con il 

curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di 

altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente l’importo 

lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
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tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta dell’appalto originario, eventualmente 

incrementato in corso d’opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l’ammontare lordo dei servizi 

eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo come sopra calcolato; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, 

delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica 

di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data 

prevista dal contratto originario.  

Art. 39 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. A fronte della comunicazione scritta dell’appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati 

i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni 

e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.  

2. Per il periodo intercorrente tra l’ultimazione dei servizi e l’approvazione del certificato di verifica di conformità e 

salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle prestazioni 

eseguite. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia 

eventualità. 

Art. 40 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l’appaltatore, i subappaltatori  e i 

subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso 

Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se 

successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sui predetti conti.  L’obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle 

informazioni fornite in precedenza.  In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i 

pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del 

contratto.   

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o 

erogano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro 

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 

cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti 

tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva 

all’esecuzione dell’appalto. 
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3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP dell’appalto. 

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010 , n. 136; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata Legge 13 agosto 2010 , n. 136 , ne danno immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 41 DISCIPLINA ANTIMAFIA 

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia 

antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 

temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in 

caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l’esecuzione. 

Art. 42 PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE  

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione rimarranno di titolarità 

esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 

diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli 

eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni 

o rivendicazioni di sorta.  

Art. 43 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI  

Tutta la documentazione relativa o connessa all’intervento e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi 

strettamente riservate e l’Appaltatore, incaricato della verifica, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna 

ragione, senza l’autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo 

all’esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle 

obbligazioni contrattuali. 

3. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i 

propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo. 

Art. 44 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  
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a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di 

segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori 

che si rendessero eventualmente necessarie; 

b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; 

c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle 

prestazioni; 

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 

esecuzione dei servizi; 

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.  

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 

sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente Capitolato d’Oneri si intendono I.V.A. esclusa.  


