

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001288 del 22/12/2021

OGGETTO:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID-19. POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DELL'ATTUALE PRONTO SOCCORSO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI 3 LOCALI OBI, 1 SALA GESSI E TUTTI GLI SPAZI DI SUPPORTO NECESSARI- AMPLIAMENTO ANTISTANTE LA CAMERA CALDA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL LOCALE BONIFICA E POLIZIA – E RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DEL PIANO SEMINTERRATO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. PROVVEDIMENTI

VISTA

Proposta n. 0001405 del 21/12/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):c9dcf47cd7114c8c908e61d8300e53c23be96ebb190580903c1fef42f3978be4

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Vista:

- La deliberazione n. 987 del 20/11/2020 con cui l'Azienda Ospedaliera ha aderito, tra l'altro, agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - **Sub-Lotto Prestazionale 2 “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”** con l'appaltatore “RTP Studio Altieri SpA e Coopprogetti Soc. Coop.” per l'affidamento dei servizi tecnici ivi indicati inerenti i n. 4 interventi rientranti nel Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera” della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020, al prezzo complessivo derivante dalle rispettive parcelle professionali, al netto del ribasso offerto nel corso della procedura pari al 17,330%, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, approvando, altresì gli schemi degli Ordini di Acquisito e dei contratti per Appalti Specifici;
- che per i lavori di “*Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso*” con pec del 27/11/2020 (n. 72400) è stato trasmesso l'Ordine di Acquisto per l'espletamento del “*Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*”, integrato con successiva pec del 31.12.2020 (79694) e in data 26/01/2021 è stato stipulato il relativo contratto per Appalto specifico avente ad oggetto l'affidamento della “progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base del primo livello progettuale redatto dall'Azienda, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori”, per l'importo complessivo di €. 296.838,38 (Euro Duecentonovantaseimilaottocentotrentotto/38), al netto del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore pari al 17,330%, calcolato ai sensi del D.M. del 17/06/2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

Preso atto:

- che le prestazioni dedotte nel suddetto contratto non sono state ancora avviate mediante il verbale di avvio della prestazione, come previsto dall'art. 4 del Contratto medesimo e dalle Condizioni generali del Sub-lotto 2;
- che il RTP Appaltatore con pec del 14/12/2021 (n. 79739) ha inviato una relazione con cui è stato precisato che “*a seguito di sopralluoghi tecnici di approfondimento e di confronto con la Direzione ospedaliera la porzione di ampliamento di 270 mq della Terapia Intensiva, posta a base di gara, non è realizzabile per criticità di carattere strutturale e costruttivo e l'impossibilità di attivazione di tale area prevede una integrale rivisitazione della piastra dedicata alla Terapia Intensiva. In questa ottica alcune funzioni proprie del pronto soccorso (OBI, locali di supporto, spogliatoi, ecc...) dovranno essere ricollocate all'interno del pronto soccorso attuale, prevedendo una rivisitazione completa in relazione alle mutate esigenze layoutistico-funzionali intervenute negli ultimi mesi, proponendo la formulazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica in luogo dei progetti definitivi affidati, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso*”, come meglio indicato nella citata nota a cui si rimanda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

Rilevato:

- che a seguito della relazione trasmessa dal RTP Appaltatore si rende, invece, necessario realizzare una soluzione progettuale diversa da quella elaborata dall'Azienda, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso, provvedendo all'elaborazione di un nuovo primo livello di progettazione consistente in uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica ex art. 23 del D.lgs n. 50/2016 secondo le osservazioni ivi illustrate elaborate dal RTP Appaltatore di concerto con la Direzione aziendale;

- che la nuova soluzione progettuale non altera la natura originaria del progetto che prevedeva una riorganizzazione funzionale del Pronto Soccorso;

Dato atto:

- che il RUP ha predisposto apposita nota spese per l'esecuzione del "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", comprensiva dell'elaborazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica afferente la nuova soluzione progettuale - sulla base dell'importo lavori già finanziato per il Pronto Soccorso dalla Regione Umbria con DGR n. 483/2020 pari ad €. 987.000,00 seppure relativo alla primaria soluzione progettuale aziendale – per l'importo di €. 242.415,94 a titolo di corrispettivo, di cui €. 210.796,47 a titolo di onorario ed €. 31.619,47 a titolo di spese generali, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 9.696,64 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €.252.112,58) pari ad €. 55.464,76, e, così, per l'importo totale di €. 307.577,34, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- che l'Appaltatore aggiudicatario della procedura aperta indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il RTP Studio Altieri Spa e Coopprogetti Soc Coop, in sede di gara nazionale ha offerto il ribasso del 17,33% e così per l'importo di €. 200.405,26 al netto del ribasso offerto, a titolo di corrispettivo, di cui €. 174.265,44 a titolo di onorario ed €. 26.139,81 a titolo di spese generali, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 8.016,21 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 208.421,47) al 22% pari ad €. 45.852,72 e, così, per l'importo totale di €. 254.274,19;
- che la spesa relativa alla realizzazione dell'intervento in questione (comprensiva delle somme a disposizione della Stazione appaltante, tra cui il suddetto corrispettivo) riconducibile alla somma finanziata dalla Regione Umbria con DGR n. 483/2020 pari a complessivi **€. 987.000,00**, IVA esclusa, trova copertura economica nei fondi assegnati con la medesima D.G.R. n. 483/2020 per la **quota statale** pari ad **€. 921.237,26** nella prenotazione fondi 200010451, posizione finanziaria 30080010, rigo 004, fonte 220W, CDR AZ20-9054 e per la **quota aziendale** pari ad **€. 65.762,74** nella prenotazione fondi 200010615, posizione finanziaria 30080010, rigo 090, fonte 220B, CDR AZ20-Q010;

Dato atto:

- che l'ODA inviato al RTP Appaltatore con pec del 27/11/2020 è relativo alla soluzione progettuale inizialmente predisposta dall'Azienda ed inserita dalla Regione Umbria nel Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 - Potenziamento rete ospedaliera ed il relativo contratto per Appalto specifico ha ad oggetto, tra l'altro, la sola progettazione definitiva ed esecutiva, quale dettaglio della predetta soluzione progettuale aziendale;

Ritenuto:

- opportuno, pertanto, **procedere all'emissione di un ulteriore Ordine di Acquisto (O.D.A.), a rettifica dell'ODA trasmesso con pec del 27/11/2020 e integrato con pec del 31/12/2021 che lo annulla e sostituisce**, in quanto relativo alla **nuova soluzione progettuale, avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi" in luogo di "Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso"**, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 3**)

- di **recedere, pertanto**, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 50/2016, **dal Contratto per Appalto Specifico sottoscritto in data 26/01/2021** con il RTP Appaltatore per l'esecuzione del “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” per i lavori finalizzati alla “Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso”, **in quanto relativo alla primaria soluzione progettuale predisposta dall'Azienda per la quale la stessa non ha più interesse alla relativa realizzazione;**

Ritenuto, altresì:

- di procedere, pertanto, alla sottoscrizione di un nuovo Contratto per Appalto Specifico per l'esecuzione del “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” per i “Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari - ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi”, che comprenda, tra l'altro, tutti i livelli di progettazione secondo la nuova soluzione progettuale come da nota pe.c. del 14/12/2021, il cui schema è allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 4**);

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'Appalto Specifico, ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70919 del 23/11/2020, in sostituzione dell'ing. Roberto Celin, precedentemente nominato con nota prot. n. 68395 del 12.11.2020.

In virtù di quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di dare atto** che con Deliberazione n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda Ospedaliera ha aderito, tra l'altro, agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - **Sub-Lotto Prestazionale 2 “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”** con l'appaltatore “RTI Studio Altieri SpA e Coopprogetti Soc. Coop.” per l'affidamento dei servizi tecnici ivi indicati inerenti i n. 4 interventi rientranti nel Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera” della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020, al prezzo complessivo derivante dalle rispettive parcelle professionali, al netto del ribasso offerto nel corso della procedura pari al 17,330%, oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, approvando, altresì gli schemi degli Ordini di Acquisito e dei contratti per Appalti Specifici;
- 2) **di prendere atto** della Relazione del RTP Appaltatore trasmessa con pec del 14/12/2021 (n. 79739) con cui è stato precisato che “a seguito di sopralluoghi tecnici di approfondimento e di confronto con la Direzione ospedaliera la porzione di ampliamento di 270 mq della Terapia Intensiva, posta a base di gara, non è realizzabile per criticità di carattere strutturale e costruttivo e l'impossibilità di attivazione di tale area prevede una integrale rivisitazione della piastra dedicata alla Terapia Intensiva. In questa ottica alcune funzioni proprie del pronto soccorso (OBI, locali di supporto, spogliatoi, ecc...) dovranno essere ricollocate all'interno del pronto soccorso attuale, prevedendo una rivisitazione completa in relazione alle mutate esigenze layoutistico-funzionali intervenute negli ultimi mesi, proponendo la formulazione di due progetti di fattibilità tecnico-economica in luogo dei progetti definitivi affidati, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso”, come meglio indicato nella citata nota a cui si rimanda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**);

- 3) **di approvare**, per le motivazioni espresse in epigrafe, **la suddetta soluzione progettuale**, diversa da quella inizialmente elaborata dall'Azienda, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso, **disponendo** di provvedere all'elaborazione di un nuovo primo livello di progettazione consistente in uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica ex art. 23 del D.lgs n. 50/2016 secondo le osservazioni ivi illustrate elaborate dal RTP Appaltatore di concerto con la Direzione aziendale;
- 4) **di prendere atto** della spesa necessaria per l'esecuzione del "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" – comprensiva dell'elaborazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica -relativamente ai "Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi" stimata in €. 242.415,94 a titolo di corrispettivo, di cui €. 210.796,47 a titolo di onorario ed €. 31.619,47 a titolo di spese generali, oltre Cassa previdenziale al 4% pari ad €. 9.696,64 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €.252.112,58) pari ad €. 55.464,76, e, così, per l'importo totale di €. 307.577,34, come da nota spese redatta dal RUP e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- 5) **di dare atto** che l'Appaltatore aggiudicatario della procedura aperta indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il RTP Studio Altieri Spa e Coopprogetti Soc Coop, in sede di gara nazionale ha offerto il ribasso del 17,33% e così per l'importo di €. 200.405,26 al netto del ribasso offerto, a titolo di corrispettivo, di cui €. 174.265,44 a titolo di onorario ed €. 26.139,81 a titolo di spese generali, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 8.016,21 ed IVA (calcolata sul sub-totale di €. 208.421,47) al 22% pari ad €. 45.852,72 e, così, per l'importo totale di €. 254.274,19;
- 6) **di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'intervento in questione (comprensiva delle somme a disposizione della Stazione appaltante, tra cui il suddetto corrispettivo) riconducibile alla somma finanziata dalla Regione Umbria con DGR n. 483/2020 pari a complessivi **€. 987.000,00**, IVA esclusa, trova copertura economica nei fondi assegnati con la medesima D.G.R. n. 483/2020 per la **quota statale** pari ad **€. 921.237,26** nella prenotazione fondi 200010451, posizione finanziaria 30080010, rigo 004, fonte 220W, CDR AZ20-9054 e per la **quota aziendale** pari ad **€. 65.762,74** nella prenotazione fondi 200010615, posizione finanziaria 30080010, rigo 090, fonte 220B, CDR AZ20-Q010;
- 7) **di procedere** all'emissione di un **ulteriore Ordine di Acquisto (O.D.A.)**, a rettifica dell'ODA trasmesso con pec del 27/11/2020 e integrato con pec del 31/12/2020 che lo annulla e sostituisce, in quanto relativo alla nuova soluzione progettuale, avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi" **in luogo di** "Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale **Pronto Soccorso**, comprensiva di aree di pre-triage distinte; area di attesa dedicata Covid-19; ambulatorio dedicato Covid-19; area dedicata per soggetti in attesa di esito del tampone; percorso specificatamente individuato per pazienti Covid-19; accesso diretto e percorsi dedicati ai mezzi di soccorso e spazi di attesa sospetti barellati; diagnostica radiologica dedicata", il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 3**);
- 8) **di recedere**, pertanto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 50/2016, dal Contratto per Appalto Specifico, sottoscritto in data 26/01/2021 con il RTP Appaltatore per l'esecuzione del "Servizio di progettazione,

*direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” per i “Lavori di realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale **Pronto Soccorso**”, in quanto relativo alla primaria soluzione progettuale predisposta dall’Azienda per la quale la stessa non ha più interesse alla relativa realizzazione;*

- 9) **di procedere**, quindi, alla sottoscrizione di un nuovo Contratto per Appalto Specifico per l’esecuzione del *“Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”* per i nuovi lavori sopra specificati di *“Ristrutturazione di un’area dell’attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un’area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi”* che comprenda, tra l’altro, tutti i livelli di progettazione secondo la nuova soluzione progettuale come da nota pe.c. del 14/12/2021, il cui schema è allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 4**);
- 10) **di approvare**, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del nuovo Ordine di Acquisto (O.D.A.) e del relativo Contratto per Appalto Specifico per il Sub-lotto prestazionale n. 2 *“Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”* per i *“Lavori di ristrutturazione di un’area dell’attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari - ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un’area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi”*;
- 11) **di confermare** Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell’Appalto Specifico, ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70919 del 23/11/2020, in sostituzione dell’ing. Roberto Celin, precedentemente nominato con nota prot. n. 68395 del 12.11.2020.

L’istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL RUP e DIRIGENTE
Ing. Gianluca Bandini

Da Coopprogetti soc. coop. <coopprogetti@pec.it>
A "AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - PEC" <aospterni@postacert.umbria.it> - S.C. Tecnico Patrimoniale
CC "Gianluca Bandini" <g.bandini@aosppterni.it> - "Edoardo Filippetti" <e.filippetti@coopprogetti.it> - "Elena Gasbarro" <e.gasbarro@coopprogetti.it> - "Alessandra Cresta" <a.cresta@aosppterni.it> - "Fabrizio Fazi" <f.fazi@aosppterni.it> - "Carla Marchioro" <c.marchioro@studioaltieri.it>

Assegnatari A
Assegnatari CC
Casella PEC Istituzionale
Tipo Entrata
Allegati coop.png (Principale)
Oggetto PEC
Messaggio

Buonasera, in relazione alle ODA: Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale P.S., comprensiva di aree di pre-triage distinte; area di attesa dedicata Covid-19; ambulatorio dedicato Covid-19; area dedicata per soggetti in attesa di esito del tampone; percorso specificatamente individuato per pazienti Covid; accesso diretto e percorsi dedicati ai mezzi di soccorso e spazi di attesa sospetti barellati; diagnostica radiologica dedicata; Lavori di Ampliamento della disponibilità di n. 2 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva; lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid"; Si precisa che a seguito di sopralluoghi tecnici di approfondimento e di confronto con la Direzione ospedaliera si è constatato che la porzione in ampliamento di 270 mq della Terapia Intensiva, posta a base gara, non è realizzabile per criticità di carattere strutturale e costruttivo (l'area in ampliamento ricade su una scarpata artificiale che risulta in larga misura inaccessibile), criticità di carattere funzionale distributivo e interferenze con i sistemi di sicurezza di evacuazione elio delle attuali risonanze magnetiche. L'impossibilità di attivazione di tale area prevede una integrale rivisitazione della piastra dedicata alla Terapia Intensiva. In questa ottica alcune funzioni proprie del pronto soccorso (OBI, locali di supporto, spogliatoi...) dovranno essere ricollocate all'interno del Pronto Soccorso attuale. Si prevede anche in questo caso una rivisitazione completa in relazione alle mutate esigenze layoutistico-funzionali intervenute negli ultimi mesi e la possibilità di limitare le addizioni volumetriche previste mediante l'utilizzo a regime del modulo destinato ad ospitare i posti letto per degenti Covid-19 di recente realizzazione. Si propone pertanto la formulazione di due progetti di fattibilità tecnica economica in luogo dei progetti definitivi affidati, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco terapia intensiva - pronto soccorso. In attesa di un gentile riscontro. Cordiali saluti Ing. Edoardo Filippetti Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG. www.avg.com

Ricevuto il 13/12/21 18.52

Creato il 13/12/21 18.52

Dati Generali

Riferimenti
Classificazione
Riservatezza
Tag
Note

Altro

Codice Concorso
Data e ora di arrivo

Data documentazione

Tipologia documentazione

Modalità di trasmissione

PEC

Numero Atto

Data Atto

Provvedimento Amministrativo

Motivo Annullamento


Protocollo (emergenza)

Data protocollo (emergenza)

Segreteria di Direzione per

Priorità del Direttore Generale

All. 2



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DELL'ATTUALE PRONTO SOCCORSO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI 3 LOCALI OBI, 1 SALA GESSI E TUTTI GLI SPAZI DI SUPPORTO NECESSARI – AMPLIAMENTO ANTISTANTE LA CAMERA CALDA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL LOCALE BONIFICA E POLIZIA – RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DEL PIANO SEMINTERRATO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI.

INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo, DL-CSE.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 987'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0020%	
Grado di complessità [G]: 1.2	
Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione illustrativa [QaI.01=0.045]	3'731.93 €
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.09]	7'463.85 €
Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari [QaI.03=0.02]	1'658.63 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	19'074.29 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	3'317.27 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	829.32 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	5'805.22 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]	2'487.95 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	1'658.63 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	5'805.22 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	210'796.47 €
Spese ed oneri accessori	31'619.47 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	242'415.94 €
	TOTALE DOCUMENTO 242'415.94 €
	NETTO A PAGARE 242'415.94 €
Diconsi euro duecentoquarantaduemila-quattrocentoquindici/94.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Bandini

, li 20/12/2021

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.

INCARICO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo, DL-CSE.

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali. [15% * 311'960.40 €]	46'794.06 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	46'794.06 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Bandini



ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le **Operatore Economico**

Raggruppamento di Società

STUDIO ALTIERI SPA (mandatario)

Via Colleoni n. 56/58

36036 - THIENE (VI)

PEC: altieri@pec.studioaltieri.it

E

Soc. COOPROGETTI Soc. Coop. (mandante)

Via della Piaggiola n. 152

06024 – GUBBIO (PG)

presso l'indirizzo PEC della mandataria

E p.c.

Dott.ssa. Evelina Autiello

VIA EMAIL: eautiello@regione.umbria.it

E p.c.

Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

VIA EMAIL: potenziamentorete.prestazioniap@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO GEOGRAFICO N. 19 – CIG: 84450091E4; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE: 2 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE]

Il sottoscritto Ing. Gianluca Bandini per l'Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - C.F. 00679270553 - con sede in TERNI, Viale Tristano di Joannuccio n. 1 - tel. 0744/2051 – 0744/205.238 - Fax 0744/205642 - e-mail g.bandini@aosp terni.it

di seguito l'“*Amministrazione*”.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 19, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE** (di seguito, “*Accordo Quadro*”);

2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è AREA 2 - TERNI;
3. che con pec prot. n. 72400 del 27/11/2020, integrato con pec del 31/12/2020 è stato attivato l'Accordo Quadro per il seguente intervento: *Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale P.S. (di seguito "Intervento")*;
4. che con Delibera del D.G. n. del è stata approvata una nuova soluzione progettuale in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso, avente ad oggetto il seguente intervento: *"Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi"* (di seguito "Nuovo intervento")
5. che il **presente Ordine di Acquisto** - relativo al seguente nuovo intervento *"Lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari- ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi"* - **annulla e sostituisce il precedente O.D.A. inviato con pec del 27/11/2020 e integrato con pec del 31/12/2020**, per le motivazioni riportate nella citata Delibera del D.G. n. del che si allega al presente Ordine (**Allegato 1**)
6. che l'Intervento è soggetto a protocollo di legalità (Patto di Integrità) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014 ed al rispetto del Codice Etico e di Comportamento aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 26/06/2014 (**Allegato 2**);
7. che l'Amministrazione ha nominato, con atto prot. n. 70917 del 22.11.2020, quale R.U.P dell'Intervento l'ing. GIANLUCA BANDINI, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale;
8. che il quadro economico dell'Intervento è il seguente:
 - IMPORTO LAVORI: €. 987.000 comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre Iva come per legge;
 - CORRISPETTIVO PARCELLA PROFESSIONALE: 242.415,94 a titolo di corrispettivo, di cui €. 210.796,47 a titolo di onorario ed €. 31.619,47 a titolo di spese generali,
 - CORRISPETTIVO PARCELLA PROFESSIONALE, AL NETTO DEL RIBASSO: €. €. 200.405,26 al netto del ribasso offerto, a titolo di corrispettivo, di cui €. 174.265,44 a titolo di onorario ed €. 26.139,81 a titolo di spese generali

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione del nuovo Intervento;
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (**Allegato 3**);

- c) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- d) rendere le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità (Patto di integrità) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014;
- e) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- f) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (**Allegato 4**).

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "ODA"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro e non oltre 10 gg** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- 1) l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- 2) eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- 3) la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- 4) le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale:
 - un'unica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il massimale pari ad almeno €. 1.000.000,00, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, di cui all'art. 1, comma 148, della Legge 4.08.2017 n. 124;
- 5) il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- 6) il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- 7) attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- 8) imposta di bollo: n. 4 contrassegni telematici dell'importo di €. 16,00 ciascuno oppure versamento in modalità virtuale dell'importo complessivo di €. 64,00;
- 9) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 (Conto Corrente dedicato, persone abilitate ad operare)
- 10) Dichiarazione di insussistenza e incompatibilità relativa all'anagrafe degli incarichi di consulenza affidati a soggetti e collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs n. 165/2001 e produzione Curriculum vitae professionisti;

- 11) Indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del Raggruppamento temporaneo;
- 12) Parcella professionale sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del capogruppo.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (**Allegato 5**).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula de contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento, riservandosi eventuali e ulteriori rilievi di dettaglio. È previsto il rilascio dell'attestazione di presa visione dei luoghi, che l'Operatore dovrà presentare nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "*Categoria Superflua*") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione

sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

4. il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
5. il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
6. il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contenga categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contenga categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

7. sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
8. l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
9. l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
10. produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

11. una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

12. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale-

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

- I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

- II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

- III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Protocollo di legalità e Codice Etico e di comportamento aziendale;

2. Disciplinare Unico di Gara;
3. Accordo Quadro, Condizioni Generali
4. Schema di Appalto Specifico e Addendum
5. Parcella Professionale
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Anagrafe consulenti
7. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE

Ing. Gianluca Bandini

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE (STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI dei lavori di *“Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari - ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi”*, di cui all'ACCORDO QUADRO ex D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020.

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di Joannuccio, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Dott. Pasquale Chiarelli, nato a Taranto il 16.11.1974 che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente “Stazione appaltante”);

E

il raggruppamento di società costituito dallo **STUDIO ALTIERI S.P.A.** con sede legale in Thiene (VI), Via Colleoni n. 56/58 – c.a.p. 36016 Partita IVA n. 03100790249, quale capogruppo, e dalla società **COOPROGETTI SOC.**

COOP con sede legale in Gubbio (PG) Via della Piaggiola n. 152 c.a.p. 06024 Partita IVA n. 00424850543, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale AREA 2 –TERNI, con sede presso la sede legale della Società capogruppo, come da atto costitutivo Repertorio n. 103369 Raccolta n.27105 Registrato a Roma il 05/11/2020 al num. 21448, Serie 1T a rogito del Dott. Paolo Silvestro, Notaio in Roma, con studio in Roma Via dei Sansovino n. 6, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che si intende qui richiamato anche materialmente non allegato, di seguito denominato semplicemente “Appaltatore”.

Premesso

- Che il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante “*Accordi Quadro*” stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di “*Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*”, rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali “*soggetti attuatori*” e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di “Ordini di Acquisto” delle suddette prestazioni;
- che la Regione Umbria con Deliberazione n. 483 del 19/06/2020 ha adottato il “*Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19*”.

Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020)"
in cui è compreso l'intervento per i lavori di *"Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in **Pronto Soccorso** dei casi COVID e ampliamento attuale P.S."*, da realizzare presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

- che il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 in data 01.10.2020 ha esperito una procedura aperta suddivisa in lotti geografici corrispondenti ad ogni regione e provincia Autonoma e stipulato in data 02/11/2020 i relativi Accordi Quadro, tra cui il Lotto Geografico n. 19: Umbria – CIG: 84450091E4 - Area Territoriale 2 TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" con l'appaltatore **"RTP Studio Altieri SpA e Cooproggetti Soc. Coop."**;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il RUP è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70917 del 23.11.2020.
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 987 del 20/11/2020, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale soggetto attuatore nominata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, ha aderito all'Accordo Quadro per il Lotto Geografico n. 19 UMBRIA, Sub-Lotto Prestazionale 2, Area 2 Terni, avente ad oggetto *"Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione"*, sottoscritto in data 02.11.2020 dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e il raggruppamento di Società costituito dallo Studio Altieri SpA e Cooproggetti Soc. Coop.;

- che con Delibera del D.G. n. del, per le motivazioni ivi riportate, l'Azienda ha preso atto e approvato una nuova soluzione progettuale, diversa da quella inizialmente elaborata dall'Azienda, in modo da poter rispondere in maniera integrata alle nuove esigenze del blocco di terapia intensiva-pronto soccorso, disponendo di provvedere all'elaborazione di un nuovo primo livello di progettazione consistente in uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica ex art. 23 del D.lgs n. 50/2016 secondo le osservazioni ivi illustrate elaborate dal RTP Appaltatore di concerto con la Direzione aziendale;

- che ai sensi dell'art. 5 del suddetto Accordo Quadro con pec prot. n. del l'Azienda ospedaliera ha attivato l'Appaltatore mediante l'emissione di un Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico (ODA) avente ad oggetto "lo Studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori" relativamente ai lavori in questione, per il corrispettivo di €. 242.415,94 a titolo di corrispettivo, di cui €. 210.796,47 a titolo di onorario ed €. 31.619,47 a titolo di spese generali (spese ed oneri accessori), oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, che con il ribasso offerto del 17,330% sono, rispettivamente, pari ad €. 200.405,26 al netto del ribasso offerto, a titolo di corrispettivo, di cui €. 174.265,44 a titolo di onorario ed €. 26.139,81 a titolo di spese generali, in base a parcella professionale calcolata secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016;

- che in data 15/12/2020 l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi e rilasciato apposita attestazione di accettazione, fatta salva la necessità di ulteriori ed eventuali rilievi di dettaglio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Oggetto dell'incarico

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, come sopra rappresentata, affida al Raggruppamento di Società costituito dallo **STUDIO ALTIERI S.P.A.** con sede legale in Thiene (VI) (capogruppo) e dalla società **COOPROGETTI SOC. COOP** con sede legale in Gubbio (PG) (mandante), che accetta, l'incarico professionale per la “redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di *“Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali OBI, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari - ampliamento antistante la camera calda finalizzato alla realizzazione del locale bonifica e polizia – e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi”*, di cui all'ACCORDO QUADRO ex D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020 ed alla DGR UMBRIA n. 483 del 19/06/2020, come da Ordine di Attivazione del presente Appalto specifico prot. pec n.del qui richiamato anche se materialmente non allegata.

Art.2) Modalità dell'incarico

Il predetto incarico, sottoposto alle condizioni del presente disciplinare, sarà

adempito dall'Appaltatore secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento. Il medesimo Appaltatore rinuncia espressamente all'applicazione di qualsiasi maggiorazione derivante dal lavoro con altro professionista, restando convenuto che allo stesso sarà corrisposto complessivamente un unico onorario, determinato come in appresso.

Art.3) Prestazioni Professionali

L'incarico in oggetto si attuerà nell'espletamento delle prestazioni professionali come definite dall'art. 23 e 101 del D.lgs n. 50/2016, dagli artt. 14-43 del D.P.R. 207/2010, dagli artt. 90, comma 3 e 91 e 92, comma 1, del D.lgs n. 81/2018 e dall'art. 39 del citato DPR, nonché, dagli artt. 11 "Attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica", 12 "Attività di progettazione definitiva", 13 "Attività di progettazione esecutiva", 14 "Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori", 15 "Direzione dei Lavori", 16 "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" e 18 "Caratteristiche degli elaborati di progetto" delle Condizioni Generali per i Servizi di ingegneria e architettura.

Art.4) Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio all'esecuzione delle prestazioni dedotte è disciplinata dall'art. 19 del D.M. 7 Marzo 2018 n. 49 e ha inizio dopo la stipula del presente atto.

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio delle prestazioni") firmato anche dall'Appaltatore.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Art. 5) Tempi di espletamento dell'incarico e penali

Il termine per ultimare la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica è stabilito, a partire dalla ricezione dei risultati delle indagini geologiche, in (.....) giorni naturali e consecutivi.

Il termine per l'ultimazione della progettazione definitiva è stabilito, a partire dall'approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica presso tutti gli enti preposti, in (.....) giorni naturali e consecutivi.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni per la progettazione esecutiva è stabilito, a partire dall'approvazione del progetto definitivo presso tutti gli enti preposti, in (.....) giorni naturali e consecutivi.

Il contratto è stipulato “a corpo” e, pertanto, l'importo resta fisso ed invariabile.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo si applica l'art. 3 delle Condizioni Generali dei “Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura”.

Qualora la presentazione degli elaborati di progetto dovesse essere ritardata oltre il termine sopra indicato, senza che su ciò abbia inciso il comportamento dell'Azienda, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale

importo sarà trattenuto dal compenso dovuto all'Appaltatore e scalato dalla fattura.

La **durata** del servizio relativo alla **Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione** è pari al numero di giorni risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto che sarà prodotto dall'Appaltatore affidatario, corrispondente con il termine di esecuzione dell'appalto, come previsto nel Capitolato medesimo. La prestazione si dovrà intendere prestata per tutta la durata del cantiere e non saranno previste previsioni dell'importo affidato conseguenti a maggiore durata dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille ‰ sull'importo netto contrattuale, ex art. 27 delle Condizioni Generali.

Qualora per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l'Azienda ritenesse di non dare corso ad alcune delle fasi della prestazione, l'incarico si intenderà risolto senza possibilità di opposizione o reclamo e notiziato con comunicazione scritta. In tal caso, per le prestazioni eseguite, spetterà all'Appaltatore un onorario determinato in base alla tariffa professionale di competenza.

Art.6) Corrispettivo

Il corrispettivo professionale, costituito dal compenso e dalle spese generali, per le Prestazioni Professionali indicate al precedente art. 3, ammonta a complessivi €. 200.405,26 (**Euro Duecentoquarantacinquemila/26**), al netto del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore pari al 17,330%, calcolato ai sensi del D.M. del

17/06/2016“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Oltre al predetto compenso, spetta all'Appaltatore esclusivamente il contributo integrativo della Cassa di previdenza ed assistenza (INARCASSA) e l'I.V.A. alle aliquote di legge vigenti al momento della liquidazione,

Art. 7) Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP e a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali a cui si riporta qui richiamate.

Art.8) Pagamenti

Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi dedotti nel presente contratto e le specifiche modalità di pagamento sono determinate come segue:

- gli onorari dovuti per le prestazioni di cui al precedente art. 3, saranno corrisposti secondo i seguenti avanzamenti:

Studio di fattibilità tecnico-economica

- 40% alla consegna dello Studio di fattibilità tecnico-economica
- 60% all'approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica

Progettazione definitiva:

- 40% alla consegna della progettazione definitiva
- 60% all'approvazione della progettazione definitiva

Progettazione esecutiva:

- 40% alla consegna della progettazione esecutiva
- 60% all'approvazione della progettazione esecutiva

Direzione lavori:

- 90% in quota proporzionale all'emissione di ciascun stato d'avanzamento
- 10% all'atto di collaudo delle opere.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle regolari fatture fiscali elettroniche da parte delle singole società del RTP.

Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:

N. Ordine:

Codice IPA: UFTN8V

n. CIG Accordo Quadro: 84450091E4

n. CIG Derivato: in fase di acquisizione

~~n. CUP: I42C20001100001~~

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all’insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

L’Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 9) Obblighi assicurativi dell’Appaltatore

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti ed in base al D.L. n. 138/2011 e dell’art. 5 del DPR n. 137/2012 ed alle Linee Guida n. 1/2016, il “RTP affidatario” produce le polizze assicurative per responsabilità civile professionale di ogni componente il raggruppamento, per un massimale pari ad almeno €. 1.000.000,00, di cui si indicano di seguito i relativi estremi:

- Ing. Aldo Mancurti, in rappresentanza dello Studio Altieri S.p.A., polizza emessa dalla, Agenzia di, n. del, in corso di validità;
- Ing. Alessandro Placucci, in rappresentanza di Cooprogetti Soc. Coop., polizza emessa dalla Lloyd’s Insurance Company S.A., Agenzia di Milano, n.del, in corso di validità;

Essendo l’Appaltatore un raggruppamento di società ha trasmesso la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della Legge 4.08.2017 n. 124.

2. Inoltre, le suddette Polizze RC Professionali coprono anche eventuali rischi derivanti da errori od omissioni, anche delle persone di cui l’assicurato debba rispondere, nello svolgimento delle attività di progettazione, compresi

gli errori od omissioni che potrebbero determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. L'Appaltatore, inoltre, produce la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui stesso causati a persone e/o a beni (R.C.T./R.C.O.). Lo Studio Altieri S.p.A. produce la polizza R.C Professionale n....., rilasciata in datadalla....., nella quale è compresa anche la copertura RC Terzi; la Coopprogetti Soc. Coop. produce la polizza RCT/RCO n.rilasciata dalla in data....., valevole sino al

Per quanto non espressamente indicato si applicano gli artt. 10 del Disciplinare unico di gara e l'art. 37 delle Condizioni Generali.

Art. 10) Garanzia fideiussoria definitiva

L'Appaltatore, in possesso della Certificazione di qualità aziendale, produce, altresì, la polizza fideiussoria n. rilasciata dallaAssicurazioni S.p.A. con sede legale in....., Agenzia di....., in dataa titolo di garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs n. 50/2016 pari ad €.corrispondente al% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia è conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi tipo” del D.M. del MISE 19/01/2018 n. 31, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede Tecniche” del citato Decreto ministeriale.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 36 delle

Condizioni Generali.

Art. 11) Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore

Ai sensi della lettera O) del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, aggiornato al 1.02.2021, l'Appaltatore si obbliga a:

- I. informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della salute e l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale Beneficiario finale, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- II. custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- III. consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge

Art. 12) Avvalimento

Tenuto conto che il presente Appalto specifico non contempla categorie diverse da quelle per le quali l'operatore economico si è qualificato ai sensi della procedura aperta, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Art. 12) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" da atto che al presente incarico sono stati assegnati i seguenti codici: CIG Accordo Quadro: 84450091E4 - n. CIG Derivato: in fase di acquisizione - n. ~~CUP: I42C20001100001~~.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto è risolto nel caso in cui le transazioni relative al presente incarico avvengano senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si applica l'art. 50 delle Condizioni Generali.

Art. 13) Codice Etico e di Comportamento Aziendale

L'Appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è pubblicato sul sito aziendale www.aospterni.it e che il predetto affidatario dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivante dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o immagine all'Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

Art. 14) Patto di Integrità

Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità,

scaricabile dal sito aziendale all'indirizzo www.aospterni.it, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente. In caso di ATI costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa partecipante dell'A.T.I. medesima.

Art. 15) Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto i seguenti documenti:

- a. Addendum “dati personali”
- b. Disciplinare Unico di gara
- c. Condizioni Generali dei “Servizi di ingegneria e architettura”
- d. Offerta economica presentata nel corso della procedura
- e. Accordo Quadro per il Lotto Geografico Umbria, Sub-Lotto Prestazionale n. 2
- f. Codice Etico e di Comportamento Aziendale
- g. Patto di Integrità

Art.16) Controversie

Ove non si proceda ad accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, oppure insorgano controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse saranno devolute al Tribunale di Terni.

L'Appaltatore elegge domicilio in Terni, presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni.

Art. 17) Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazioni e quant'altro, relativa al presente contratto, sarà a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante il versamento di €. 64,00 mediante la modalità virtuale, come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate, conservata agli atti dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Alla data in cui viene apposta l'ultima firma digitale il contratto si intende sottoscritto e i relativi effetti giuridici decorrono dalla comunicazione tramite p.e.c. del presente atto all'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Dott. Pasquale Chiarelli

L'Appaltatore

Ing. Aldo Mancurti