

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000452 del 19/05/2022

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA EX ART. 2 D.L. N. 34/2020. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (ELETTRICO, AERAUICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FIINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL REPARTO DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO DI N. 7 P. LETTO DI TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA DI CUI IN ISOLAMENTO PER LA GESTIONE SINGOLA DEL PAZIENTE. APPROVAZIONE SCHEMI O.D.A. E CONTRATTO SPECIFICO SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - "LAVORI O APPALTO INTEGRATO"

VISTA

Proposta n. 0000471 del 11/05/2022 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):88f9a5c9dde03b1fdb5accf6bd5bc6c0c1a72a867cf76178c80b052bca57eb38

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Vista:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 987 del 20/11/2020 con cui – in riferimento al Piano di riorganizzazione emergenza covid-19 relativamente al potenziamento della rete ospedaliera ex art. 2 del DL n. 34/2020 – l'Azienda Ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotti Prestazionali 1 “Lavori o Appalto integrato” e 2 “Servizi tecnici” per i lavori rientranti nel Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020, di seguito descritti:
 - a) *lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid";*
 - b) *Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncematologia al fine di ricavare n. 8 Posti Letto di Terapia Intensiva malattie Infettive. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto.”*
 - c) *Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente;*
 - d) *Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso. dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso;*provvedendo all'approvazione degli schemi delle ODA e dei relativi contratti specifici del solo Sub-lotto 2 “Servizi tecnici” in quanto di immediata attuazione, riservandosi di procedere in un momento successivo all'approvazione degli schemi delle ODA e relativi contratti specifici del Sub-Lotto 1 “Lavori e Appalto integrato”;
- la Deliberazione del D.G. n. 1205 del 30/11/2021, rettificata con Deliberazione n. 81 del 31/01/2022, con cui si è proceduto ad adottare la proposta di rimodulazione dei suddetti interventi che ha comportato la revisione progettuale ed economica, nonché la modifica della descrizione degli interventi stessi, come segue:
 - a) *Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente;*
 - b) *Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente*
 - c) *Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente;*
 - d) *Ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali obi, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi;*

Preso atto:

- che la predetta rimodulazione è stata adottata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 96 del 09/02/2022 e approvata dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. MSD/DGPROGS/39/14/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033

del 14/04/2022, trasmesso dalla Regione Umbria con pec del 22/04/2022 acquisita al prot. gen. dell'Azienda al num. 25905;

- che con Deliberazione del D.G. n. 420 del 05/05/2022 - previa verifica e validazione - è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai *Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente* per l'importo complessivo di € 834.400,99, comprensivo di lavori, oneri e costi della sicurezza e della manodopera, IVA e somme a disposizione;

Ritenuto:

- pertanto, necessario provvedere all'attivazione dell'appalto specifico relativo al sub-lotto prestazionale 1 afferente ai "Lavori o Appalto integrato", ai sensi dell'art. 5 del relativo Accordo Quadro - secondo cui *"per attivare l'Appaltatore, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno degli Appalti Specifici, un ODA secondo il modello allegato sub Allegato 4 al Disciplinare - con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie) allegando all'ODA medesima lo schema di contratto per l'Appalto Specifico che indicherà, almeno l'oggetto dell'appalto, il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto, gli elaborati tecnici della Stazione Appaltante, le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali, l'importo del singolo appalto, i termini di fatturazione e termini di pagamento, il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico, l'ODA, la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico (fideiussione, polizze, contratto di avalimento autorizzato, contratto di subappalto autorizzato, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi)"* - l'ufficio ha provveduto a predisporre lo schema dell'Ordine di Acquisto (ODA) e del contratto specifico per i suddetti *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente"* che, acclusi al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. 1-2**);
- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'Appalto Specifico, ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70909 del 23/11/2020, in sostituzione dell'ing. Roberto Celin, precedentemente nominato con nota prot. n. 68402 del 12.11.2020.

In virtù di quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto** che con delibera del Commissario Straordinario n. 987 del 20/11/2020 – in riferimento al piano di riorganizzazione emergenza covid-19 relativamente al potenziamento della rete ospedaliera ex art. 2 del DL n. 34/2020 – l'Azienda Ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotti Prestazionali 1 "Lavori o Appalto integrato" e 2 "Servizi tecnici" per i lavori rientranti nel *Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera* della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020, di seguito descritti:

- a) *lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la*

trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid";

- b) Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncematologia al fine di ricavare n. 8 Posti Letto di Terapia Intensiva malattie Infettive. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto.”*
- c) Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente;*
- d) Realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso. dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso;*

provvedendo all'approvazione degli schemi delle ODA e dei relativi contratti specifici del solo Sub-lotto 2 “Servizi tecnici” in quanto di immediata attuazione, riservandosi di procedere in un momento successivo all'approvazione degli schemi delle ODA e relativi contratti specifici del Sub-Lotto 1 “Lavori e Appalto integrato”;

- 2) di dare atto** che la Deliberazione del D.G. n. 1205 del 30/11/2021, rettificata con Deliberazione n. 81 del 31/01/2022, con cui si è proceduto ad adottare la proposta di rimodulazione dei suddetti interventi che ha comportato la revisione progettuale ed economica, nonché la modifica della descrizione degli interventi stessi, come segue:

- e) Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente;*
- f) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente*
- g) Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente;*
- h) Ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata alla realizzazione di 3 locali obi, 1 sala gessi e tutti gli spazi di supporto necessari e ristrutturazione di un'area del piano seminterrato finalizzata alla realizzazione degli spogliatoi;*

- 3) di dare atto** che con Deliberazione del D.G. n. 420 del 05/05/2022 - previa verifica e validazione - è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai *Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente”* per l'importo complessivo di **€.** 834.400,99, comprensivo di lavori, oneri e costi della sicurezza e della manodopera, IVA e somme a disposizione

- 4) di approvare**, per le motivazioni riportate in epigrafe, lo schema dell'Ordine di Acquisto (O.D.A.) e del contratto specifico per il Sub-lotto prestazionale n. 1 “Lavori o Appalto integrato” relativo ai *“Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente”* che, acclusi al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa relativa come sopra definito

rientra nella disponibilità prevista dalla rimodulazione approvata con D.G.R. n. 96 del 09/02/2022 (All. 1-2);

- 5) **di confermare** Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'Appalto Specifico, ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70909 del 23/11/2020, in sostituzione dell'ing. Roberto Celin, precedentemente nominato con nota prot. n. 68402 del 12.11.2020.

L'istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL RUP e DIRIGENTE
Ing. Gianluca Bandini

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico
Costituendo Raggruppamento di Imprese

CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA
Via SELICE PROVINCIALE n. 23/A
40026 - IMOLA (BO)
(mandataria)
PEC: ceflasc@legalmail.it

E

C.M.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI STERRATORI ED AFFINI
Via LUDOVICO ARIOSTO n. 3
51016 - MONTECATINI TERME (PR)
(mandante)
PEC: cmsa@legalmail.it
presso l'indirizzo pec della mandataria

Al Referente Regionale

Dott.ssa Evelina Autiello
VIA MAIL: eautiello@regione.umbria.it

E p.c.

Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

VIA EMAIL: potenziamentorete.prestazioniaq@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO GEOGRAFICO N. 19 – CIG: 84450091E4 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI O APPALTO INTEGRATO.

Il sottoscritto Ing. Gianluca Bandini per l'Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - C.F. 00679270553 - con sede in TERNI, Viale Tristano di Joannuccio n. 1 - tel. 0744/2051 – 0744/205.238 - Fax 0744/205642 - e-mail g.bandini@aosp terni.it
di seguito l'“*Amministrazione*”.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 19, per il Sub-lotto Prestazionale n.1 relativo a **LAVORI O APPALTO INTEGRATO** (di seguito, “*Accordo Quadro*”);
2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è AREA 2 - TERNI;

3. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è il seguente *"Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente"* (di seguito **"Intervento"**);
4. che l'Intervento è soggetto a protocollo di legalità (Patto di Integrità) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014 ed al rispetto del Codice Etico e di Comportamento aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 26/06/2014 (**Allegato 1**);
5. che l'Amministrazione ha nominato con atto prot. n. 70909 del 23/11/2020 quale R.U.P dell'Intervento l'ing. GIANLUCA BANDINI, Dirigente della S.C. Tecnico-Patrimoniale;
6. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è la seguente (**Allegato 2**):
 - A. PROGETTO ESECUTIVO, allegato al presente ordine di cui forma parte integrante e sostanziale
7. che il quadro economico dell'Intervento è il seguente:

A. IMPORTO CONTRATTO

Importo lavori al lordo degli oneri e costi della Sicurezza	€ 605.882,15
Di cui:	
- oneri della sicurezza	€ 21.809,60
- costi sicurezza	€ 31.368,56
- costi manodopera (ribassabili)	€ 79.388,59
TOTALE IMPORTO	€ 637.190,71
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 584.012,55
- <u>importo lavori al netto</u> degli oneri della sicurezza e costi della sicurezza E al netto del ribasso offerto al 17,76%	€ 480.291,92

TOTALE IMPORTO RIBASSATO +costi e oneri della sicurezza € 533.470,08

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IMPREVISTI 5%	€ 31.859,54
B.2	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2%	€ 12.743,81
B.3	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle Necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso	€ 140.939,97
B.4	SPESE per attività tecnico amministrative connesse Alla progettazione, supporto per la verifica Progettuale (compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso	€ 17.758,37

B.5	SPESE per accertamenti di laboratorio e verifiche Tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netto del ribasso	€ 7.679,16
TOTALE B		€ 210.980,85
C. I.V.A		
C.1	IVA su lavori (10%)	€ 53.347,01
C.2	IVA su somme a disposizione (22%)	€ 36.603,05
TOTALE C		€ 89.950,06
<u>TOTALE GENERALE A + B + C</u>		<u>€ 834.400,99</u>

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di presentarsi presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale il giornoper la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- c) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (**Allegato 3**);
- d) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- e) rendere le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità (Patto di integrità) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014;
- f) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- g) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (**Allegato 4**), nei capitolato relativo all'Appalto Specifico (Capitolato speciale di appalto) che integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**") (**Allegato 5**).

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- 1) **Scrittura privata** recante l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- 2) **eventuale modifica** ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- 3) la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, unica per il RTI, nei modi di cui al successivo art. 7.
- 4) **Polizza assicurativa** che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (**C.A.R.**), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, redatte conformemente allo schema 2.3 del D.M. 12/03/2004 per massimali, non inferiori all'importo contrattuale;
- 5) **Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) e polizza assicurativa per danni causati agli operai (R.C.O.)** per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad €. 1.000.000,00, ex art. 38, commi 8 e 9 delle Condizioni Generali.
Inoltre, le suddette polizze, dovranno recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi risultante dal relativo certificato.
- 6) il **contratto di subappalto**, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- 7) il **contratto di avalimento**, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- 8) Indicazione della **ripartizione delle percentuali** di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore
- 9) Attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- 10) **imposta di bollo**: n. XX contrassegni telematici dell'importo di €. 16,00 ciascuno oppure versamento in modalità virtuale dell'importo complessivo di €. XX (l'importo dell'imposta di bollo è pari ad un contrassegno da €. 16,00 ogni 100 righe del Contratto, CSA e CME ex art. 32, comma 14-bis del D.lgs n. 50/2016 e DPR 642/1972). L'importo preciso sarà comunicato con successiva P.E.C. prima della stipula dell'Appalto Specifico.
- 11) **Dichiarazione relativa alla tracciabilità** dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 (Conto Corrente dedicato, persone abilitate ad operare)
- 12) Ai sensi del D.lgs n. 81/2008, **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ed eventuale Piano Sostitutivo (P.S.S.) al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)

13) **Offerta tecnica ed economica** presentata nel corso della procedura aperta di massima urgenza

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (**Allegato 6**).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula del contratto per Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento il/entro il E' previsto il rilascio dell'attestazione di presa visione dei luoghi, che l'Operatore dovrà presentare nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "*Categoria Superflua*") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del **subappalto necessario**, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico. L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;

- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- [per il Sub-lotto Prestazionale 1]
 - i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, decorrente dalla data di consegna dei lavori stessi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le somme assicurate, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 sono corrispondenti all'importo del contratto stesso; mentre, il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari ad almeno 1.000.000,00 Euro. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Tale polizza deve essere estesa oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dello stesso, riportando la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

- i. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Protocollo di legalità e Codice di comportamento aziendale;
2. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento (Progetto esecutivo)
3. Disciplinare Unico di Gara;
4. Accordo Quadro e Condizioni Generali;
5. Condizioni Particolari (Capitolato Speciale di Appalto)
6. Schema di Appalto Specifico e Addendum
7. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Bandini

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO per i LAVORI di “*Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente*”, di cui all’ACCORDO QUADRO ex D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020 ed alla DGR UMBRIA n. 483 del 19/06/2020.

TRA

L’Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di Joannuccio, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del **Dott. Pasquale Chiarelli** nato a Taranto il 16/11/1974, che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera S. Maria, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione appaltante”;

E

L’impresa CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. BALDUCCI GIANMARIA nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 08/02/1975 quale Impresa **capogruppo** del **R.T.I. “CEFLA Soc. Coop. e C.M.S.A. Soc. Coop.”**, con sede legale in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A, costituito dalla Società **“CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA”** iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna con il seguente codice fiscale 00293150371 e partita IVA 00499791200, REA-BO 36186,

iscritta all'Albo nazionale delle Società cooperative al num A110732 Sezione mutualità non prevalente e dalla Società **“SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI STERRATORI ED AFFINI”** in sigla **“C.M.S.A.”** con sede in Montecatini Terme (PR) Via Ludovico Ariosto n. 3, iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia con il seguente codice fiscale e partita iva 00091740472, REA PT-24458, iscritta all'Albo nazionale delle Società cooperative al num. A102786 Sezione mutualità prevalente, in qualità di **mandante**, come da atto costitutivo Repertorio n. 68856 e Raccolta n. 44504 del 06/11/2020 registrato in Bologna il 06/11/2020 al numero 45853, serie 1T, a rogito del Dott. Federico Tassinari, Notaio in Bologna iscritto al Collegio Notarile di Bologna, che si intende qui richiamato anche se materialmente non allegato, di seguito denominato semplicemente **“R.T.I. Appaltatore”**.

PREMESSO

- **Che** il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante *“Accordi Quadro”* stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di *“Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”*, rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali *“soggetti attuatori”* e stazioni

appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;

- **che** la Regione Umbria con Deliberazione n. 483 del 19/06/2020 ha adottato il *"Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020)"* in cui è compreso l'intervento di che trattasi, da realizzare presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;
- **che** il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 in data 01.10.2020 ha esperito una procedura aperta suddivisa in lotti geografici corrispondenti ad ogni regione e provincia Autonoma e stipulato in data 02/11/2020 i relativi Accordi Quadro, tra cui il Lotto Geografico n. 19: Umbria – CIG: 84450091E4 - Area Territoriale 2 TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" con il RTI Appaltatore **"RTP CEFLA Societa' Cooperativa e C.M.S.A. Societa' Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini"**;
- **che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale soggetto attuatore nominata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, ha aderito, tra l'altro, all'Accordo Quadro per il Lotto Geografico n. 19 UMBRIA, Sub-Lotto Prestazionale 1, Area 2 Terni, avente ad oggetto *"Lavori o Appalto Integrato"*, sottoscritto in data 02.11.2020 dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e il RTI Appaltatore;
- **che** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il RUP è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70909 del 23.11.2020;

- **che** Deliberazione del D.G. n. 420 del 05/05/2022 - previa verifica e validazione - è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai *“Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente”* per l'importo complessivo di €. 834.400,99, comprensivo di lavori, oneri e costi della sicurezza e della manodopera, IVA e somme a disposizione;
- **che** Direttore dei Lavori è l'ing. Alessandro Melotto nato a Lonigo (VI) l'11/11/1970 C.F MLTLSN70S11E682L, quale Project Manager dello Studio Altieri SpA;
- **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. del sono stati approvati gli schemi dell'Ordine di Acquisto e del contratto di appalto specifico relativi ai lavori in questione;
- **che** ai sensi dell'art. 5 del suddetto Accordo Quadro con pec prot. n. del, l'Azienda ospedaliera ha attivato il R.T.I. Appaltatore mediante l'emissione di un Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico (ODA);
- **che** l'appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto
- **che** l'appalto viene concesso ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dalle parti ancora in vigore del DPR 207/2010, nonché delle previsioni degli elaborati e

della documentazione progettuale debitamente approvata dalla Stazione appaltante, nonché dai seguenti documenti, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, in particolare:

- * le Condizioni Particolari dell'Appalto come integrate (C.S.A.),

- * l'Ordine di Acquisto (ODA) Prot. del

- **che** formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso, sottoscritti dalle parti sopra rappresentate e conservati in atti:

- * l'atto notarile di Raggruppamento Temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, atto notarile dello StudioNotarile Tassinari & Domascelli, notaio Federico Tassinari, Repertorio n. 68856, Raccolta n. 44504, Reg.to a Bologna il 06/11/2020 n. 45853 Serie 1T,

- * l' Accordo Quadro, stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

- * il disciplinare unico di gara dell'AQ per l'esecuzione dei lavori,

- * le Condizioni Generali per i Sub-lotto Prestazionale 1

- * il Progetto Esecutivo validato dal RUP in data 29/04/2022 e già firmato digitalmente dall'operatore economico per accettazione in sede di accettazione dell'ODA

- * tutta la documentazione di gara (tecnica ed economica) relativa al lotto 19 geografico UMBRIA, CIG 84450091E4, e la documentazione conseguita all'aggiudicazione tra cui l'Accordo Quadro stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

- * tutta la documentazione relativa all'appalto specifico, tra cui la

documentazione presentata ai fini dell'emissione dell'ODA e della stipula del contratto nelle parti compatibili al presente atto.

*il Patto di Integrità

*Il codice etico e di comportamento aziendale

- che sussistono i presupposti di legge ai sensi del D.lgs n. 159/2011 per la stipulazione dell'Accordo Quadro e del presente contratto con il RTI Appaltatore, giuste le informazioni acquisite nei suoi confronti dalla Struttura Commissariale, come risultante dalla lett. j) delle premesse contenute nel medesimo Accordo Quadro del 20.11.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida al RTI Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, i *“Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente”* da realizzare presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, secondo le specifiche tecniche e norme contrattuali, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, come da Ordine di Attivazione del presente Appalto specifico prot. pec n del qui richiamato anche se

materialmente non allegato.

2. R.T.I. Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni previste dalle Condizioni Generali del Sub-lotto 1, dal Disciplinare unico di gara telematica, dall'Accordo Quadro del 20.11.2020, dal Capitolato Speciale d'appalto (che integra le predette Condizioni Generali), dal presente contratto, dai documenti progettuali debitamente approvati dalla Stazione appaltante, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (nel seguito anche "Codice"), e, per quanto ancora vigente, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito anche "Regolamento") e al D.M. 145/2000.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad **euro 533.470,08** al netto del ribasso offerto del 17,76%, di cui €. 480.291,92 per lavori compresi costi della manodopera soggetti a ribasso, oltre €. 21.809,60 per oneri della sicurezza ed €. 31.368,56 per costi della sicurezza (queste ultime due voci non soggette a ribasso), oltre IVA come per legge pari al 10% in quanto lavori di ristrutturazione, come previsto dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

2. Il contratto è stipulato in parte ed in parte ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto e dell'allegato Elenco prezzi, conformemente all'articolo 43, comma 6, D.P.R. n. 207 del 2010. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle Condizioni Generali si applica la disciplina del c.d. "prezzo chiuso".

4. Nel suddetto corrispettivo sono comprese le voci di cui all'art. 3, commi 9 e 10 delle Condizioni Generali.

5. L'importo è suddiviso come da seguente riepilogo:

a.1) Opere edili e strutturali €.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = (€. - 17,76%)

a.2) Impianti elettrici € = (€. (- 17,76%)

a.4) Impianti meccanici € = (€. (- 17,76%)

a.5) Costi della sicurezza €.

Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:

N. Ordine: come da vari S.A.L.

Codice IPA: UFTN8V

C.U.P.: I48I20000470001

CIG ACCORDO QUADRO: 84450091E4

CIG DERIVATO:

Il raggruppamento temporaneo di imprese è di tipo orizzontale. Le quote di partecipazione al RTI sono ripartite nel modo seguente: Cefla Soc. Coop capogruppo-mandataria e% C.M.S.A. Soc. Coop mandante,

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere e indirizzo di posta elettronica certificata

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 delle Condizioni Generali, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, il RTI Appaltatore elegge domicilio legale presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera in Terni Via T di Joannuccio 1.

2. Il RTI Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle Condizioni Generali: ceflasc@legalmail.it.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Esecuzione dei lavori. Consegna e inizio dei lavori

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell'Appalto Specifico.

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata, con specifico verbale di cui all'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Oppure

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni ha avuto inizio in data come da apposito verbale ex art. 18, comma 3 delle Condizioni Generali e art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

2. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, comma 4, del Codice D.lgs n. 50 del 2016.

4. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili e in tal caso il R.T.I. Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 6. Esecuzione dei lavori - Termini per l'esecuzione dei lavori e penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in questione è fissato in (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Ai sensi degli artt. 10 dell'Accordo Quadro e 27 delle Condizioni Generali, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine contrattuale sopra indicato, verrà

applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) di detto importo.

Articolo 7. Sub-appalto

Il R.T.I. Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di sub-appaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OG2, OG11, OS3, OS28 ed OS30 con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia. Si applicano le disposizioni dell'art. 41 delle Condizioni Generali. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico del R.T.I. Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti dal D.Lgs. 50/2016, e, per quanto ancora vigenti, dal DPR 207/2010 e dal D.M. 145/2000.

2. Il RTI Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le clausole previste nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara, nelle Condizioni Generali, nonché nell'ODA, nelle Condizioni Particolari relative all'appalto specifico e nel progetto esecutivo.

3. Ai sensi della lettera O) del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, aggiornato al 1.02.2021, il R.T.I. Appaltatore si obbliga a:

- I. informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della salute e l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale Beneficiario finale, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali

connessi all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;

II. custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;

III. consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo – Nuovi prezzi

1.E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti e non si applica l'art. 1664, primo periodo, del codice civile, pertanto i prezzi offerti dal R.T.I. Appaltatore in qualità di concorrente Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili, ex art. 2, comma 2, delle Condizioni Generali sub-lotto 1.

2. Quanto sopra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 11-bis del Decreto Legge n. 4/2022, coordinato con la legge di conversione n. 25/2022 (c.d. Sostegni-ter), secondo cui *“in relazione agli accordi quadro di lavori già' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ovvero il 29.03.2022), le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi (...) e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali*

aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 12 del citato art. 29, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti possono, altresì, ai fini della esecuzione degli accordi quadro e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del citato art. 29, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

3. Per i nuovi prezzi si applica l'art. 35 delle Condizioni Generali.

TITOLO III - DISCIPLINA ECONOMICA DEL CONTRATTO

Articolo 10. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti al RTI Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.

Articolo 11. Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nelle modalità di legge e secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo in seguito all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione lavori a conclusione della contabilità. Il pagamento della rata di saldo è

subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs n. 50/2016 in base allo schema tipo 1.4.1 approvato con D.M. 31/2018.

Articolo 12. Tracciabilità flussi finanziari

1. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore del R.T.I. Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti correnti dedicati – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al precedente articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
- e) le clausole di cui al presente comma devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di alcuna declaratoria.

2. Le persone delegate ad operare sui conti correnti bancari del R.T.I. Appaltatore, oltre al sottoscrittore, sono stati dichiarati e presentati prima della stipula del contratto.

Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:

a) il Codice identificativo della gara nazionale (C.I.G.) relativo anche al presente intervento è il seguente: 84450091E4;

b) Codice identificativo della gara derivato (C.I.G. DERIVATO) relativo al presente intervento:

b) il Codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'intervento è il seguente: I48I20000470001;

Le fatture dovranno essere intestate a: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI, VIALE TRISTANO DI JOANNUCCIO N. 1, CAP 05100, CF 00679270553 e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, CIG: 84450091E4 – CIG DERIVATO: - CUP: I48I20000470001.

Articolo 13. Ultimazione dei lavori. Collaudo

1. Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione del R.T.I. Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con il R.T.I. Appaltatore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme al R.T.I. Appaltatore.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

3. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere l'Appalto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei casi indicati dall'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti e ogni altra causa prevista dai Capitolati Descrittivi e Prestazioni del progetto esecutivo e di quant'altro previsto nelle Condizioni Generali del Sub-lotto prestazionale 1 "Lavori o appalto integrato".

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Nel caso di risoluzione del contratto il R.T.I. Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Il R.T.I. Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

Si richiama quanto previsto dall'art. 46 delle Condizioni Generali e, comunque, per tutte le controversie sarà competente unicamente il Foro di Terni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e negli atti da questo richiamati, il RTI Appaltatore, in possesso del certificato di qualità

aziendale ISO 9001:2015 e del certificato ambientale ISO 14001:2015, ha prestato apposita garanzia definitiva mediante fidejussione numerodel rilasciata dalla Società....., con sede legale in....., Via....., Agenzia di , per l'importo di euro pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto (ridotto del 50% in virtù del possesso congiunto della ISO 9001:2015 e dell'ulteriore 20% a seguito del parimenti possesso congiunto della ISO 14001:2015, ex art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016), impegnandosi a produrre l'integrazione fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina al D.M. n. 31/2018.

Articolo 17. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il R.T.I. Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il RTI Appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazione che copre i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori valevole sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con polizza nella forma "Contractors All Risks" (**C.A.R.**) numerodelrilasciata dalla SocietàAssicurazioni SpA, con sede legale in....., Via....., agenzia di....., come segue:

a) per danni di esecuzione (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verifichino nel corso dei lavori (C.A.R.), per un massimale non inferiore all'importo contrattuale pari ad €.
533.470,08

b) Opere preesistenti: €. 500.000,00

c) Danni da demolizione e sgombero: €. 100.000,00

impegnandosi a produrre l'integrazione fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

3) Il RTI Appaltatore, nell'ambito della polizza C.A.R., ha stipulato, altresì, polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (**R.C.T.**) per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad €. 1.000.000,00 come previsto dall'art. 38 commi 8 e 9 delle Condizioni Generali e dall'art. 103, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.

4) Il mandatario Cefla Soc. Coop ha stipulato, altresì, la polizza per responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro (**RTC e/o R.C.O.**) numerodel rilasciata dalla Assicurazioni Spa

con sede legale in, Agenzia di, per un massimale RCT e RCO pari ad €. 5.000.000,00 ciascuno.

5) Il mandante C.M.S.A. Soc. Coop ha prodotto altresì, la polizza per responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro (**RTC e/o R.C.O.**) numerodel rilasciata dalla Assicurazioni Spa con sede legale in, Agenzia di, per un massimale RCT e RCO pari ad €. 5.000.000,00 ciascuno, fornendo il relativo atto di quietanza del valida fino al

Inoltre, le suddette polizze, recanti espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi risultante dal relativo certificato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

- a. tutti gli atti presenti nella procedura telematica INVITALIA 2020- lotto geografico n. 19 Umbria, CIG:84450091E4, compresa l'offerta e i documenti a corredo della stessa, che si intendono qui richiamati anche se non materialmente allegati conservati agli atti della stazione appaltante, agli atti del RUP e del RTI appaltatore.
- b. Addendum "dati personali"

- c. Disciplinare Unico di gara dell'A.Q. per l'esecuzione dei lavori
 - d. Condizioni Generali dei "Lavori o appalto integrato" Sub-Lotto Prestazionale n. 1
 - e. Accordo Quadro per il Lotto Geografico Umbria, Sub-Lotto Prestazionale n. 1, stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - f. Codice Etico e di Comportamento Aziendale
 - g. Patto di Integrità
 - h. Atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa a rogito Dott. Federico Tassinari, Rep. n. 68856, Racc. n. 44504
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti indicati nell'art. 5 dell'Accordo Quadro e nell'art. 5 delle Condizioni Generali, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- a) il Capitolato Speciale d'Appalto generale e relativo a opere edili e civili e agli impianti meccanici ed elettrici;
 - b) i computi metrici estimativi
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni approvate dalla Stazione appaltante;
 - e) i piani di sicurezza previsti di cui al D.lgs n. 81/2008;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia e assicurative di cui ai precedenti articoli;
 - h) i certificati di qualità ISO 9001:2015 e ambientali ISO 14001:2015.
3. Gli elaborati di cui alle lettere a), b), e c) sono parte integrante del contratto ex art. 32, comma 14-bis del D.lgs n. 50/2016.

4. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) sono soggetti a imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa, Allegati A, Parte I, DPR 642/1972 e vengono, altresì, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, limitatamente agli articoli tuttora vigenti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nonché le vigenti Leggi della Regione Umbria in materia di appalti pubblici.

Articolo 20. Interpretazione del contratto

L'appalto viene regolamentato dalle condizioni presenti nei capitolati descrittivi e prestazionali (C.S.A.), nel progetto e nel presente contratto. Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1371 del Codice Civile. Per ogni norma non espressamente riportata si rinvia al Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i) e al Codice Civile.

L'appalto viene inoltre concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutti gli elaborati progettuali e di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione

Articolo 21. Codice Etico e di Comportamento Aziendale

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è pubblicato sul sito aziendale www.aospterni.it e che il predetto

affidatario dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivante dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o immagine all'Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

Art. 22. Patto di Integrità

Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità, scaricabile dal sito aziendale all'indirizzo www.aospterni.it, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente. In caso di ATI costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa partecipante dell'A.T.I. medesima.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del R.T.I. Appaltatore.
2. Sono altresì a carico del R.T.I. Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante versamento dell'importo complessivo di €. con modello F24 del conservato, unitamente alla copia analogica del presente contratto, agli atti dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il RTI Appaltatore dichiara espressamente di approvare quanto stabilito negli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 in materia di Penali; art. 4 in materia di domicilio, art. 15 in materia di Foro competente

Il contratto si intende sottoscritto alla data in cui viene apposta l'ultima firma digitale, i cui effetti giuridici decorrono dalla data di comunicazione alla controparte a mezzo PEC dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, redatto in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Dott. Pasquale Chiarelli

Il RTI Appaltatore

Sig. Gianmaria Balducci