

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 0000315 del 02/04/2025

OGGETTO:

PROGRAMMA NEXT GENERATION EU – PNRR –M6C2 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB – INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL S.S.N. “PROGETTI IN ESSERE” EX ART. 2 D.L. 34/2020”- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DELL'ATTUALE PRONTO SOCCORSO FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELLA ANTISTANTE CAMERA CALDA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOCALE BONIFICA E POLIZIA, E RICONVERSIONE DEL MODULO POLI IN OBI – CUP I45F20000500006 - CIG B63DA663D4. AGGIUDICAZIONE LAVORI

Proposta n. 0000306 del 02/04/2025 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):be856c01278a0fbe59d0f0d6290e9fcc57d94620ce2e6d675f3912548fea4399

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianni Fabrizi

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

Visti

Il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni;

La Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022 e 2023;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze inerenti il PNRR n. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28, 29 30, 33 e 34 del 2022; n. 27 del 2023; n.10, 13 del 2024, e ss.mm.ii.;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” (istituzione del CUP), così come richiamato dal DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021.
- DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche con legge 41/23
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche con legge 56/24
- D. Lgs.vo 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

Dato atto

- Che con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato definito il primo quadro normativo e istitutivo del Piano di ripresa e resilienza a livello

nazionale (PNRR), finalizzato innanzitutto a semplificare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti a livello comunitario;

- Che l'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR –M6C2 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB – INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL S.S.N. “PROGETTI IN ESSERE” EX ART. 2 D.L. 34/2020” - e nell’ambito dell’intervento trovano sostanziale, ma non esplicita e formale applicazione, di alcuni dei seguenti principi e obblighi:
 - Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34;
 - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17;
 - Principio del tagging climatico e digitale Reg. (UE) 2021/241;
 - Principio della parità di genere (Gender Equality) Reg. (UE) 2021/241;
 - Principio di protezione e valorizzazione dei giovani Reg. (UE) 2021/241;
 - Principio di superamento dei divari territoriali Reg. (UE) 2021/241;
 - Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target;
 - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241;
 - Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea Reg. (UE) 2021/241 art. 9;
 - Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità Reg. (UE) 2021/241 art. 34;

Ricordato che

- Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34», sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- nell’ambito della riorganizzazione ivi prevista l’Azienda Ospedaliera ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione tra i quali rientra il progetto: “Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19.”;
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, «soggetti attuatori» rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all'esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di “Ordini di Acquisto” delle suddette prestazioni;

- in data 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha sottoscritto gli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 “Lavori o Appalto integrato;
- con Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria - Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 “Lavori o Appalto integrato” per i n.4 interventi aziendali rientranti nel “Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera” della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020;
- con la medesima Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha, altresì, approvato gli Ordini di Acquisto (O.D.A.) e gli Schemi dei contratti specifici relativi ai servizi tecnici di cui al Sub-Lotto Prestazionale n. 2 per tutti gli interventi suddetti, con riserva di elaborare e approvare successivamente gli ODA e gli schemi dei contratti specifici del Sub-Lotto Prestazionale 1, all'esito dell'approvazione dei relativi elaborati progettuali;
- il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, inserendo gli interventi previsti all'art.2 del DL 34/2020 nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, come si evince dalle note della Regione Umbria acquisite rispettivamente al Prot. Gen dell'Azienda in data 05/07/2022 al num. 42203 e al Prot. n. 64601 del 09/11/2023;
- nel corso della progettazione sono state valutate nuove soluzioni progettuali dell'intervento, che tenessero conto, tra l'altro, della ristrutturazione all'interno del Pronto Soccorso anche del modulo Poli da destinarsi al nuovo OBI;
- con deliberazione n. 624 del 24.04.2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 23 del D.L.vo 50/2016 il cui importo ammonta a € 1.690.034,92 e con nota Prot. n. 32047 del 31/05/2024 è stata inviata una nuova ODA, sulla base della nuova soluzione progettuale;
- in data 21.10.2024 con prot. 62909, integrato con prot. 63905 del 24.10.2024, dai progettisti è stato inviato il progetto esecutivo, il cui Quadro Economico conferma gli importi di spesa già indicati nel Progetto definitivo, pari ad una spesa complessiva di € 763.484,46 di cui € 277.257,28 per lavori, € 22.127,66 per oneri della sicurezza € 85.049,79 per incidenza mano d'opera, € 18892,56 per costi della sicurezza, oltre alle somme a disposizione per un importo di € 267.998,15 e I.V.A. pari a € 92.159,00,
- in data 29/10/2024 con Delibera del Direttore generale n.700 è stato approvato sia il progetto DEFINITIVO che quello ESECUTIVO e il nuovo Q.E. dell'intervento in oggetto;
- In data 30/10/2024 è stato inviato un Ordine di Attivazione (ODA) nei confronti dell'operatore economico individuato dall'accordo quadro quale esecutore dei lavori relativi al Lotto Geografico n. 19 per il Sub- lotto Prestazionale n. 1;
- Nell'ODA viene quantificato per l'Intervento lavori l'importo pari a 403.327,29 € (cifra netta scontata del ribasso di aggiudicazione, oltre IVA), comprensiva dei costi della sicurezza per € 18.892,56 €;
- Nell' Accordo Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 “Lavori o Appalto integrato sottoscritto in data 02/11/2020

dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e l'operatore economico aggiudicatario del lotto, all' ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, si riporta quanto segue: "L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data della relativa stipulazione.", e questo comporta che ad oggi non è più in vigore l'accordo quadro originario.

Dato atto che

- Nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'Azienda Ospedaliera e presentata alla Regione Umbria, sono stati previsti n. 4 progetti di ristrutturazione ai sensi dell'art.2 DL.34/20, tra i quali rientrano i due seguenti interventi che ancora non sono iniziati: "Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente" e "Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistenti."

Visti

- i tempi ristretti e le difficoltà che sono sorte ancor prima di iniziare i progetti sopra elencati, la Direzione di questa Azienda, in considerazione dei tempi previsti per la conclusione dei progetti ex DL n. 34/2020, ha stabilito di procedere prioritariamente alla ristrutturazione e ampliamento della Terapia Intensiva, dove attualmente è posizionata l'area OBI, e pertanto si è reso necessario urgentemente intervenire alla riconversione del modulo Poli per creare una nuova area OBI.

Considerato che

- occorre, in prima istanza procedere a una diversa distribuzione delle somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'intervento, mettendo in evidenza l'importo da destinare ai lavori per l'adeguamento del modulo POLI a osservazione breve, pertanto si riporta di seguito il quadro economico modificato:



SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DELL'ATTUALE PRONTO SOCCORSO FINALIZZATA ALL' AMPLIAMENTO ANTISTANTE LA CAMERA CALDA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOCALE BONIFICA E POLIZIA, ALL' AMPLIAMENTO DELL'AREA DI OSSERVAZIONE E ALLA RICONVERSIONE DEL MODULO POLI IN OBI.

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>importo dei lavori edili</i>	€ 268 145,74	
		<i>importo dei lavori meccanici</i>	€ 54 170,22	
		<i>importo dei lavori elettrici</i>	€ 121 993,40	
		Totale importo lavori	€ 444 309,36	€ 444 309,36
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22 127,66
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18 892,56
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso		€ 85 049,79
		Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)	€ 463 201,92	
		Totale importo soggetto a ribasso	€ 337 131,91	
		Totale importo ribassato	€ 277 257,28	
		Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA	€ 403 327,29	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (5%)		€ 23 160,10
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 9 264,04
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 17,33%.		€ 123 453,53
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione al netto del ribasso del 26,00%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		€ 26 859,57
	B.11A	Lavori trasformazione modulo POLI in OBI propedeutici ai lavori in T.I.		€ 73 140,43
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici al netto del ribasso del 13,333%. (Compreso 4% oneri previdenziali)		€ 12 120,49	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)	€ 267 998,15	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori, Forniture e servizi	10%	40 332,73
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	51 826,28
		Totale IVA		92 159,01
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 763 484,46	

Visto, altresì il quadro economico specifico per i "Lavori per l'adeguamento del modulo POLI a

osservazione breve”, redatto dai progettisti già incaricati per l’intero invento, di seguito riportato:

 AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI					
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL MODULO POLI A OSSERVAZIONE BREVE.					
		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>importo dei lavori edili</i>		€ 40 439,54	
		<i>importo dei lavori meccanici</i>		€ 15 203,59	
		<i>importo dei lavori elettrici</i>		€ 3 105,80	
	Totale importo lavori		€ 58 748,93	€ 58 748,93	
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1 319,34
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1 187,70
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso			€ 23 219,03
		Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)		€ 59 936,63	
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 34 210,56	
		Totale importo ribassato			
		Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 4 213,31
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00
	B.4	Imprevisti (5%)			€ 2 996,63
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni			€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)			€ 0,00
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 18,826%			€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.			€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio			€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)		€ 7 210,14	
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1.1	I.V.A. su Lavori, Forniture e servizi		10%	5 993,66
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		22%	0,00
		Totale IVA		5 993,66	
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 73 140,43	

Dato atto che

Con Determina n. 277 del 21.3.2025, è stato disposto di:

- Approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento contenente la diversa distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione finalizzata all'esecuzione dei lavori di

trasformazione del modulo Poli in Obi propedeutici ai lavori in T.I.

- Approvare il progetto riguardante i “lavori per l'adeguamento del modulo POLI a osservazione breve”, il cui importo totale corrisponde a € 73 140,43, e trova la sua copertura all'interno delle somme a disposizione della amministrazione (di importo inferiore a 150.000 euro) e composto dai seguenti allegati, che uniti al presente Atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Computo metrico estimativo
 - Incidenza della manodopera
 - Quadro economico
 - NP modifica modulo Operamed
 - Oneri della sicurezza
 - Elaborato grafico;
- Approvare il quadro economico specifico per i lavori per l'adeguamento del modulo POLI a Osservazione Breve, il quale riporta le seguenti voci:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL MODULO POLI A OSSERVAZIONE BREVE.					
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>importo dei lavori edili</i>		€ 40 439,54	
		<i>importo dei lavori meccanici</i>		€ 15 203,59	
		<i>importo dei lavori elettrici</i>		€ 3 105,80	
	Totale importo lavori		€ 58 748,93	€ 58 748,93	
	A.1.2 Importo delle forniture			€ 0,00	
	A.1.3 Importo dei servizi			€ 0,00	
	A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1 319,34	
	A.2.1 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1 187,70	
	A.3 Importo manodopera non soggetti a ribasso			€ 23 219,03	
	Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)			€ 59 936,63	
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 34 210,56	
	Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA				
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 4 213,31	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (5%)		€ 2 996,83	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 0,00	

	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.		€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico.		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)			
C. I.V.A.				
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori, Forniture e servizi	10%	5 993,66
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	0,00
Totale IVA				5 993,66
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 73 140,43

- avviare le procedure per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante, ai sensi della lettera a) possa affidare direttamente appalti di lavori;
- Di provvedere all'affidamento del lavoro attraverso l'acquisizione di specifico preventivo contattando l'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A cap. 40026, il quale è risultato già affidatario dei lavori dell'intervento riguardante "lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo POLI in OBI" per le motivazioni sopra riportate;
 - Di pubblicare apposita procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto all'interno della piattaforma Net4market, attraverso cui verrà acquisito anche il CIG collegato ai lavori;
- Di dare atto, altresì, che secondo l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- Di dare atto che la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Tale deroga, letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, determina per le gare finanziate con i fondi del PNRR la seguente possibilità: poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace;

Visti

- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Appurato che

- L'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL C016 METALMECCANICO COOPERATIVO;
- Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, per il presente intervento non è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo;
- La S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica ha provveduto a richiedere apposita offerta per i "lavori di adeguamento del modulo Poli ad Osservazione Breve" all'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A cap. 40026, il quale è risultato già affidatario dei lavori dell'intervento riguardante "lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo POLI in OBI" per le motivazioni sopra riportate, tramite la piattaforma net4market (prot. 19771 del 24.3.2025), che la medesima Impresa ha inviato entro i termini previsti per il 26.3.2025 alle ore 12.00, applicando all'importo posto a base di gara pari a € 34.210,56 esclusa Iva oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costi per la manodopera, una percentuale di sconto pari al 17,76%;

Ritenuto di affidare all'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A cap. 40026 i lavori per l'adeguamento del modulo Poli in Obi, per un importo pari ad € € 53.860,83, escluso IVA;

Attestato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2025 al sottoconto di CO.GE 30080010, CdR AZ20-9054, RIGO 22W-004, prenotazione fondi n. 200014183 per € 66.457,06 comprensivo di accessori di legge;

Dato atto, altresì, che:

- in pendenza della stipula si procederà alla consegna anticipata dei lavori e dei servizi ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, non essendo possibile differire in alcun modo il termine di esecuzione delle prestazioni, pena il rischio di mancato rispetto del cronoprogramma stabilito per l'erogazione del finanziamento PNRR e conseguente decadenza;
- l'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;

Rilevato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, l'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA è tenuto:

- alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.198/2006 nonché della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- al rispetto degli obblighi inerenti alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, alla legge 12 marzo 1999 n. 68, – all'impegno, in caso di aggiudicazione, di assumere una quota di personale per l'esecuzione del contratto a favore dell'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021;
- all'assunzione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

Dato atto che

- che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente codice Cig B63DA663D4 e il seguente codice Cup I45F20000500006;
- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'ing. Gianni Fabrizi, Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;
- che il Responsabile del procedimento e il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto che l'ing. Gianni Fabrizi, in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria, e, in qualità di Dirigente f.f. della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

Di prendere atto e approvare, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, l'offerta economica presentata dall'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A cap. 40026, per i "lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo POLI in OBI", per una percentuale di sconto pari al 17,76%;

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'operatore economico CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Imola (BO) Via Selice Provinciale n. 23/A cap. 40026 i "lavori di ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo POLI in OBI", alle condizioni economiche dettagliate nel Quadro economico di seguito riportato:

 AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI					
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL MODULO POLI A OSSERVAZIONE BREVE.					
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			€	€
	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>importo dei lavori edili</i>		€ 40.439,54	
		<i>importo dei lavori meccanici</i>		€ 15.203,59	
		<i>importo dei lavori elettrici</i>		€ 3.105,80	
	Totale importo lavori		€ 58.748,93		€ 58.748,93
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.319,34
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.187,70
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso			€ 23.219,03
	Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)				€ 59.936,63

		Totale importo soggetto a ribasso	€ 34.210,56
		Totale importo ribassato	€ 28.134,76
		Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA	€ 53.860,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 4.213,31
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4	Imprevisti (5%)	€ 2.996,83
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)	€ 0,00
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (Compresi oneri previdenziali al 4%) al netto del ribasso del 18,826%	€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00
	B.11	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio	€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)		€ 7.210,14
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1.1	I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi	10% 5.386,08
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% 0,00
		Totale IVA	5.386,08
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 66.457,06

Di dare atto, altresì, che secondo l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

Di dare atto che la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Tale deroga, letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, determina per le gare finanziate con i fondi del PNRR la seguente possibilità: poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace;

Di dare atto che

- l'intervento in argomento, per quanto eseguito è riconducibile al principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH - Do No Significant Harm), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 come esplicitato nelle check list di autovalutazione di cui alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- l'intervento in argomento rispetta le Priorità Trasversali (verifica il rispetto dei principi trasversali PNRR previste da documenti di Programmazione o Atti normativi (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto) mediante acquisizione di eventuali attestazioni in merito al rispetto dei principi trasversali) previsti dal Regolamento (UE) 241/2021 e dall'art.47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC) del DL 77/2021, ove applicabili;
- il soggetto attuatore si impegna a concludere gli investimenti entro lo scadenario PNRR previsto, nonché a rispettare ogni disposizione per la gestione, controllo e rendicontazione, stabilita in attuazione del PNRR, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato e il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati secondo gli indicatori di Milestone e Target dell'Investimento di riferimento;
- che in sede di rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di PAGAMENTI A COSTI REALI, vale a dire SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) dall'Azienda Ospedaliera di Terni, documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto PNRR, Missione/Componente/Investimento, CUP, CIG;
- che l' AO Terni, quale Soggetto Attuatore ESTERNO assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo del rispetto della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo contabile e controllo di gestione);

Di precisare che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con individuazione del conto dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Di dare atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato nominato RUP, l'ing. Gianni Fabrizi, Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

- che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente codice Cig B63DA663D4 e il seguente codice Cup I45F20000500006;
- che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
- che è garantita la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2025 al sottoconto di CO.GE 30080010, CdR AZ20-9054, RIGO 22W-004, prenotazione fondi n. 200014183 per € 66.457,06 comprensivo di accessori di legge;

DI DARE ATTO che è garantita la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Stante l'urgenza di provvedere in merito, di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

F.O. Amministrativa
Dott.ssa Paola Zampa

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico
Patrimoniale e Ingegneria Clinica

Ing. Gianni Fabrizi