Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000732 del 15/11/2024

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SOTTO-SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE DELLA CABINA MT-BT DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI" - CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F - AGGIUDICAZIONE

VISTA

Proposta n. 0000800 del 05/11/2024 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):d4728537c34400a6748d77eaeb3936d68aab26024497e514bb0faf18ad497602

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF
Parere: FAVOREVOLE
f.f. Cinzia Angione

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Dirigente della S.C. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

PREMESSO

che, con Delibera del Direttore Generale n. 736 del 31.8.2022, è stato disposto di affidare al Per. Ind. David Francesconi, a seguito di procedura negoziata sotto soglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, l'incarico professionale per l'espletamento del servizio tecnico relativo alla redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller, per un importo totale di €uro 7.686,00 iva compresa;

Che in data 14.5.2024 il suddetto Per. Ind. David Francesconi, con Pec Ns. prot. 28211/2024 e 28214/2024, ha consegnato la progettazione esecutiva, debitamente aggiornata (Rev. 2024), per i lavori in argomento; nello specifico: Fascicolo relazione e allegati completo di Relazione tecnica, relazione di calcolo, allegati grafici, schemi quadri, Fascicolo computo metrico estimativo, Fascicolo elenco prezzi unitari, Fascicolo analisi nuovi prezzi, Fascicolo quadro economico, Incidenza manodopera, Oneri e costi sicurezza, Fascicolo capitolato d'appalto, Fascicolo piano della manutenzione, Fascicolo cronoprogramma, per una spesa totale presunta dell'intervento - comprensiva delle somme a disposizione - stimata in € 208.320,56 iva compresa, così costituita:

- Elaborato A – Relazione tecnica e elaborati grafici
- Elaborato B – Analisi nuovi prezzi
- Elaborato C – Cronoprogramma
- Elaborato D – Capitolato speciale Appalto
- Elaborato E – Elenco nuovi prezzi unitari
- Elaborato F – Piano della manutenzione
- Elaborato G – Quadro economico, manodopera, oneri e costi della sicurezza
- Elaborato H – Computo metrico estimativo lavori.

il cui Quadro economico è di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A. Importo lavori	€142.026,30
Importo manodopera	€18.521,64
Importo oneri di sicurezza	€3.428,85
Importo a base di negoziazione, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€120.075,81
B. Costi della Sicurezza	€4.312,33
Totale importo lavori (A + B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€146.338,63

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC	€ 18,00
IVA 22% su spese tecniche e EPPI	€3.234,00
Iva 22% su Lavori	€32.194,50
Iva 22% su Imprevisti	€1.609,72
D.Lgs.36/2023, Art.45 (2%)	€2.926,77
Imprevisti 5%	€7.316,93
Spese tecniche di progettazione	€6.000,00
Spese tecniche direzione e contabilità lavori	€8.000,00
Contributo cassa di previdenza (EPPI) 5%	€700,00
C. Totale Somme a disposizione	€61.981,93
TOTALE GENERALE (A + B +C)	€208.320,56;

Che con nota prot. n. 13078 del 29.2.2024 è stato designato quale Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione dell'Ing. Gianluca Bandini, il Per. Ind. David Allegretti, tra l'altro, per l'Appalto dei "*Lavori per il potenziamento della cabina elettrica per alimentazione del gruppo frigo*";

Che, con nota e-mail del 16.5.2024, il Rup ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo revisionato al 14.5.2024 "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT e collegamento elettrico del nuovo refrigeratore a servizio del DEU", con il quale lo stesso ha comunicato che *" … il progetto esecutivo può ritenersi completo e adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento …";*

Che, con la suddetta nota e-mail del 16.5.2024, il Rup ha, altresì, comunicato che necessita *"… dare avvio alla procedura negoziata previa manifestazione d'interesse. L'indicazione della procedura di gara deriva dalla necessità che la stessa sia concomitante con la procedura relativa al collegamento dell'impianto idraulico della stessa macchina, il cui importo emerso dal progetto, in fase di revisione, risulta superiore alla soglia per l'affidamento diretto …"*;

Che, con Delibera del Direttore Generale n. 375 del 6.6.2024, è stato disposto di prendere atto del verbale di verifica e validazione redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Ind. David Allegretti in data 14.5.2024, nonché degli elaborati del progetto esecutivo relativo ai "*Lavori per il potenziamento della cabina elettrica per alimentazione del gruppo frigo*", aggiornato dal progettista Per. Ind. David Francesconi e consegnato dallo stesso in data 14.5.2024, di approvare il progetto esecutivo, debitamente aggiornato (Umbria 2021 aggiornato 2022), per i lavori in argomento; nello specifico: Fascicolo relazione e allegati completo di Relazione tecnica, relazione di calcolo, allegati grafici, schemi quadri, Fascicolo computo metrico estimativo, Fascicolo elenco prezzi unitari, Fascicolo analisi nuovi prezzi, Fascicolo quadro economico, Incidenza manodopera, Oneri e costi sicurezza, Fascicolo capitolato d'appalto, Fascicolo piano della manutenzione, Fascicolo cronoprogramma, per una spesa totale presunta dell'intervento - comprensiva delle somme a disposizione - stimata in € 208.320,56 iva compresa e così costituito:

- Elaborato A – Relazione tecnica e elaborati grafici
- Elaborato B – Analisi nuovi prezzi
- Elaborato C – Cronoprogramma
- Elaborato D – Capitolato speciale Appalto
- Elaborato E – Elenco nuovi prezzi unitari
- Elaborato F – Piano della manutenzione
- Elaborato G – Quadro economico, manodopera, oneri e costi della sicurezza
- Elaborato H – Computo metrico estimativo lavori

e, pertanto, di indire procedura negoziata telematica sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei "*Lavori per il potenziamento della cabina elettrica per alimentazione del gruppo frigo*", invitando gli operatori economici selezionati tra coloro che hanno manifestato interesse tramite la piattaforma Net4market reperibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, a seguito di apposito avviso di avvio di indagine di mercato, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo ribassabile dei lavori posto a base di gara, per l'importo complessivo di **€ 146.338,63** (comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera), oltre IVA;

Che, in data 27 giugno 2024, è stato pubblicato tramite la suddetta piattaforma un avviso esplorativo per indagine di mercato, il cui termine ultimo per l'invio delle istanze di partecipazione alla procedura è stato previsto per l'8 luglio 2024;

Che, entro il termine di scadenza, il Rup ha dato atto che sono pervenute, tramite la piattaforma Net4Market, n. 45 istanze, dalle ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi;

Che in data 22 luglio 2024 alle ore 9.00 il Rup ha proceduto all'apertura, in seduta pubblica tramite la piattaforma net4marke, delle istanze pervenute ed è stato predisposto il verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 22.7.2024, che unito al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale **(All. 1)**, dal quale risulta che n. 36 Ditte hanno presentato regolarmente la documentazione e, pertanto, sono state ammesse alla successiva fase di gara; per n. 7 Ditte, in ragione delle motivazioni nel suddetto verbale riportate, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, è stato attivato il Soccorso Istruttorio tramite la piattaforma net4market, con invito a presentare la documentazione mancante tassativamente entro il 5.8.2024, inoltre n. 2 Ditte partecipanti hanno il medesimo Rappresentante Legale, pertanto, sono state invitate, tramite Pec, a rappresentare quale delle due debba essere invitata a presentare l'offerta, al fine di evitare l'altrimenti palese violazione dell'art. 95, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 36/2023;

Che, in data 5 agosto 2024 il Rup dà atto che a seguito di specifica richiesta - tramite Pec – le suddette Ditte hanno inviato entro il termine previsto per il 5.8.2024 la documentazione richiesta, la quale risulta regolare e, pertanto, le suddette Ditte vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara, e, inoltre, rappresenta che, con Pec del 27.7.2024, il Rappresentante Legale delle Ditte Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557 e El.Te. Srl – p.iva 00561960550 (candidatesi separatamente), interpellato a riguardo, ha comunicato che intende partecipare come Ditta El.Te. Srl, pertanto la Ditta Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557 viene esclusa dalla procedura di gara, al fine di evitare l'altrimenti palese violazione dell'art. 95, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 36/2023, come risulta dal verbale di soccorso istruttorio, che unito al presente Atto ne costituisce pare integrante e sostanziale **(All. 2)**;

che, con Delibera del Direttore Generale n. 548 del 7.8.2024, è stata approvata la lettera invito da diramare -

tramite la piattaforma net4market - alle Ditte ammesse al prosieguo della procedura;

CONSIDERATO

che, entro il termine ultimo previsto per il 16.9.2024, hanno presentato offerta - tramite la piattaforma net4market – le n. 31 ditte di seguito indicate, come risulta dal verbale di apertura della documentazione amministrativa, che unito al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 3):

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
- Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
- Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
- Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
- Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
- Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
- Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
- Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
- Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
- Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
- Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
- Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692
- Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
- Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
- Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
- Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
- Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
- Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
- Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
- Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694
- Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
- Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727;

che dal menzionato verbale risulta che le ditte interessate hanno presentato regolarmente la documentazione richiesta, a eccezione delle seguenti Ditte, per le motivazioni a fianco di ciascuna ditta riportate:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654 – la ditta non ha inviato il Dgue firmato digitalmente
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614 – la ditta non ha inviato la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562 – la documentazione non è firmata digitalmente
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000 – la ditta non ha inviato copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'impresa e la documentazione non è fermata;

- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556 – la Ditta non ha inviato la dichiarazione integrativa al Dgue;

pertanto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, per le suddette Ditte è stato attivato il soccorso istruttorio, tramite la piattaforma net4market, con l'invito a presentare la documentazione mancante tassativamente entro 10 giorni dall'attivazione del soccorso medesimo, mentre, con riguardo alla Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437, è stato disposto di effettuare un approfondimento istruttorio in merito a quanto dichiarato dalla stessa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023, pertanto, la suddetta Ditta è stata invitata a produrre la documentazione e i dati aggiuntivi idonei a consentire alla Stazione appaltante di esprimere la propria valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti inerenti la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett.e) ed art. 98, comma 3, lett.g), del D.lgs. 36/2023, tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta;

che, entro il termine ultimo previsto per il 29 settembre 2024, il Rup dà atto che le suddette Ditte, entro il termine previsto, hanno inviato quanto richiesto e pertanto vengono ammesse al prosieguo della procedura, mentre la Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437 non ha inviato alcuna documentazione e pertanto viene esclusa dal prosieguo della procedura;

ATTESO

che in data 3 ottobre 2024 il Rup ha proceduto, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma net4market, all'apertura delle offerte economiche delle n. 30 Ditte ammesse al prosieguo della procedura, come specificato nel verbale di apertura delle offerte conomiche, che unito al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 5), da cui è risultato che tutte le offerte economiche risultano regolari, e, come previsto nella documentazione di gara, il Rup ha disposto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 36/2023, di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo A di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del Codice

che, dalla graduatoria allegata al menzionato verbale del 3 ottobre 2024, risulta che la Ditta prima classificata non anomala è la Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723, la quale ha presentato uno sconto sull'importo a base d'asta pari al 19,892%;

CONSIDERATO

che i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723, ai sensi dell'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 si sono conclusi il 28 ottobre 2024 con esito positivo;

RITENUTO

di affidare l'esecuzione dei **"Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller"**, alla Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723, alle condizioni specificate nell'offerta economica, che unita al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale **(All. 6)**, per un importo totale dei lavori – al netto del ribasso del 19,892% - pari a €uro 122.453,12 oltre Iva, secondo il Quadro Economico come di seguito dettagliato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori

A. Importo dei lavori al netto del ribasso, comprensivo degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 118.140,82
a.1 – Importo manodopera	€ 18.521,64
a.2 - importi oneri sicurezza	€ 3.428,85
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e manodopera	€ 96.190,33
B. Costi della sicurezza	€ 4.312,30
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A + B)	€ 122.453,12
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
-I.V.A. 10%	€ 12.245,31
-I.V.A. 22%	€ 3.234,00
-Contributo ANAC	€ 18,00
-Spese tecniche per progettazione comprensiva di cassa previdenziale	€ 6.000,00
-Direzione Lavori e C.S.E comprensivi on. prev.	€ 8.000,00
-Incentivi per funzioni tecniche/ammionistrative (2%)	€ 2.926,77
-Imprevisti (5%)	€ 7.316,93
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico comprensivi di oneri prev.	€ 15.046,04
-Contributo cassa di previdenza (EPPI) 5%	€ 700,00
C - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.961,70
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 162.894,13;

Rilevato

che alla procedura in oggetto si applica la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2016;

che il compenso incentivante corrispondente al 2% dell'importo a basa d'asta (€146.338,60) è pari a € 2.926,77 e che lo stesso sarà accantonato nelle more dell'aggiornamento del Regolamento aziendale di cui all'art. 45 del Dlg 36/2023;

che il Rup con successivo provvedimento individuerà i soggetti destinatari degli incentivi e gli importi a ciascuno spettanti sulla base delle mansioni svolte e che svolgeranno;

ATTESTATO

che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2024 - CdR AZ20-Q010, al sottoconto di Co.Ge. 30080010, rigo 15A, prenotazione fondi 200013373 del 21.5.2024, per €uro 162.894,13, comprensiva di accessori di legge;

PRESO ATTO

che il Responsabile Unico di Progetto e il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO

che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

Per quanto sopra esposto

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. **Di prendere atto e approvare** i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali :

- All. 1 – Verbale del 22.7.2024;
- All. 2 – Verbale del 5.8.2024;
- All. 3 – Verbale del 18.9.2024;
- All. 4 – Verbale del 30.9.2024
- All. 5 – Verbale del 3.10.2024
- All. 6 – offerta economica;

2. **Di prendere atto** delle quotazioni economiche praticate dalla Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723, risultata prima classificata non anomala tra le offerte presentate alla procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023, avente a oggetto l'affidamento dei **"Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller"**;

3. **Di affidare,** per i motivi riportati in narrativa, i **"Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller"** , alla Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723, per un importo totale dell'appalto pari a €uro 122.453,12 oltre Iva;

4. **Di nominare** Direttore dei Lavori, il Per. Ind. David Francesconi;

5. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, le diverse figure professionali facenti parte del **"Gruppo di lavoro"** a supporto del RUP per l'appalto dei lavori in questione, in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, saranno individuate con successivo atto;

6. **Di dare atto** che il compenso incentivante corrispondente al 2% dell'importo a basa d'asta (€146.338,60) è pari a € 2.926,77 e che lo stesso sarà accantonato nelle more dell'aggiornamento del Regolamento aziendale di cui all'art. 45 del Dlg 36/2023;

7. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2024 - CdR AZ20-Q010, al sottoconto di Co.Ge. 30080010, rigo 15A, prenotazione fondi 200013373 del 21.5.2024, per €uro 162.894,13, comprensiva di accessori di legge, come specificato nelle premesse;

8. **Di confermare** Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il P.I. David Allegretti - Responsabile F.O. Manutenzione Impianti della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, cui è delegato ogni atto esecutivo del presente provvedimento;

9. **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul portale Web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

10. **Di notificare** il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, agli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata in oggetto.

Il Funzionario Istruttore
F.O. Amministrativa
Dott.ssa Zampa Paola

Il RUP
F.O. Impianti Tecnologici
P.I. David Allegretti

S.C. Tecnico Patrimoniale
e Ingegneria Clinica
Il Responsabile ff
Ing. Gianni Fabrizi

ALL. 1

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
TERNI

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

VERBALE DI PREQUALIFICA del 22 luglio 2024

In data 22 luglio 2024 alle ore 9:00 presso un Ufficio della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, il RUP della procedura in oggetto, P.I. David Allegretti, procede, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma met4market, all'esame delle istanze pervenute per la procedura di gara in argomento.

Sono presenti:
- Per. Ind. David Allegretti – Rup
- Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante.

Il RUP richiama gli atti di gara, che di seguito si riportano:

- Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 736 del 31.8.2022, con la quale è stato affidato al Per. Ind. David Francesconi - a seguito di procedura sotto soglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - l'incarico professionale per l'espletamento del servizio tecnico relativo alla redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller, per un importo totale di €uro 7.686,00 iva compresa;

- Pec Ns. prot. 28211/2024 e 28214/2024, con le quali il Per. Ind. David Francesconi ha consegnato la progettazione esecutiva, debitamente aggiornata (Rev. 2024), per i lavori in argomento; nello specifico: Fascicolo relazione e allegati completo di Relazione tecnica, relazione di calcolo, allegati grafici, schemi quadri, Fascicolo computo metrico estimativo, Fascicolo elenco prezzi unitari, Fascicolo analisi nuovi prezzi, Fascicolo quadro economico, Incidenza manodopera, Oneri e costi sicurezza, Fascicolo capitolato d'appalto, Fascicolo piano della manutenzione, Fascicolo cronoprogramma, per una spesa totale presunta dell'intervento - <u>comprensiva delle somme a disposizione</u> - stimata in € 208.320,56 iva compresa, così costituita:

  - Elaborato A – Relazione tecnica e elaborati grafici
  - Elaborato B – Analisi nuovi prezzi
  - Elaborato C – Cronoprogramma
  - Elaborato D – Capitolato speciale Appalto
  - Elaborato E – Elenco nuovi prezzi unitari
  - Elaborato F – piano della manutenzione
  - Elaborato G – Quadro economico, manodopera, oneri e costi della sicurezza
  - Elaborato H – Computo metrico estimativo lavori;

- Nota prot. n. 13078 del 29.2.2024, con la quale è stato designato, in sostituzione dell'Ing. Gianluca Bandini, quale Responsabile Unico del Progetto, il Per. Ind. David Allegretti, tra l'altro, per l'Appalto dei *"Lavori per il potenziamento della cabina elettrica per alimentazione del gruppo frigo"*;

- Nota e-mail del 16.5.2024, con la quale il Rup ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo revisionato al 14.5.2024 "Lavori modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT e collegamento elettrico del nuovo refrigeratore a servizio del DEU", con il quale il Rup ha comunicato che *" ... il progetto esecutivo può ritenersi completo e adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento ..."* e che necessita *"... dare avvio alla procedura negoziata previa manifestazione d'interesse. L'indicazione della procedura di gara deriva dalla necessità che la stessa sia concomitante con la procedura relativa al collegamento dell'impianto idraulico della stessa macchina, il cui importo emerso dal progetto, in fase di revisione, risulta superiore alla soglia per l'affidamento diretto ..."*.;

- Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 375 del 6.6.2024, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, nonché l'avviso di avvio di indagine di mercato", unitamente ai suoi allegati, ovvero, il Capitolato Speciale di Appalto, il relativo "Disciplinare Telematico", il modello fac-simile dell'istanza di partecipazione e il Patto di Integrità;

Il RUP prende atto che è stato previsto, quale termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione, le ore 12.00 del giorno 8.7.2024.

Dopo di che, il RUP dà atto che per la procedura in argomento sono pervenute, tramite la piattaforma net4 market, entro il suddetto termine, n. 45 istanze da parte delle seguenti ditte:

1) Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
2) Ditta Albarelli Walter Srl – p.iva 10209501005
3) Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
4) Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
5) Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
6) Ditta C.E.A. Consorzio Energie Alternative Spa – p.iva 05526911218
7) Ditta Cicchini Alessandro Srl – p.iva 02343400699
8) Ditta Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557
9) Ditta D'Urso Impianti Srl – p.iva 01968560597
10) Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
11) Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
12) Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
13) Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
14) Ditta Elettrica Cicirelli Srl – p.iva 05803490720
15) Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
16) Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
17) Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
18) Ditta ETT Srl unipersonale – p.iva 04606020875
19) Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
20) Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
21) Ditta Gen.I.A. Generali Impianti Avanzati Srl – p.iva 04385150877
22) Ditta Goretti Technological Systems Srl – p.iva 03178850545
23) Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
24) Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692

25) Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
26) Ditta Impresa Idrotermoelettrica di Conte Nicola – p.iva 02843430618
27) Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
28) Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
29) Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
30) Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
31) Ditta Opera Srl – p.iva 04551000617
32) Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
33) Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
34) Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
35) Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
36) Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
37) Ditta Senese Impianti Srl – p.iva 09608331212
38) Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
39) Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694
40) Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
41) Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
42) Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
43) Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
44) Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727
45) Ditta Wineco Srl – p.iva 05733840655.

Il RUP, vista la documentazione richiesta nell'avviso di indagine di mercato, procede a esaminare le istanze presentate dalle ditte richiedenti.

Dal suddetto esame risulta che le ditte interessate hanno presentato regolarmente la richiesta istanza di partecipazione, ad eccezione delle seguenti Ditte, per le quali viene attivato il soccorso istruttorio, per le motivazioni a fianco di ciascuna ditta riportate:

- Ditta Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001 – la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta Gen.I.A. Generali Impianti Avanzati Srl – p.iva 04385150877 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545 – la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136 - la ditta non ha inviato il patto di integrità e la copia del documento di identità del Legale Rappresentante
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727 - la ditta non ha inviato il patto di integrità e l'istanza di partecipazione risulta compilata su un modello di un'altra procedura.

Pertanto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, per le suddette Ditte viene attivato il soccorso istruttorio, tramite la piattaforma net4market, con l'invito di presentare la documentazione mancante tassativamente entro 10 giorni dall'attivazione del soccorso istruttorio.

Infine, il Rup rappresenta che le Ditte Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557 e El.Te. Srl – p.iva 00561960550 (candidatesi separatamente) hanno il medesimo Rappresentante Legale; pertanto, le menzionate Ditte saranno invitate, tramite Pec, a

rappresentare quale dei due debba essere invitata a presentare l'offerta, al fine di evitare l'altrimenti palese violazione dell'art. 95, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 36/2023.

Letto confermato e sottoscritto

Il RUP
Per. Ind. David Allegretti

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Paola Zampa

ALL. 2

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
TERNI

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO del 5 Agosto 2024

presso un Ufficio della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, il RUP della procedura in oggetto, P.I. David Allegretti, procede, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma net4market, all'esame delle istanze pervenute per la procedura di gara in argomento.

Sono presenti:
- Per. Ind. David Allegretti – Rup
- Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante.

Il RUP richiama il verbale del 22.7.2024 di apertura delle istanze presentate dalle ditte richiedenti, dal quale si evince che le ditte interessate hanno presentato regolarmente la richiesta istanza di partecipazione con l'allegata documentazione, a eccezione delle sottoindicate Ditte, per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio:

- Ditta Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001 – la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta Gen.I.A. Generali Impianti Avanzati Srl – p.iva 04385150877 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545 – la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136 - la ditta non ha inviato il patto di integrità e la copia del documento di identità del Legale Rappresentante
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556 - la ditta non ha inviato il patto di integrità
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727 - la ditta non ha inviato il patto di integrità e l'istanza di partecipazione risulta compilata su un modello di un'altra procedura.

Si dà atto che a seguito di specifica richiesta - tramite Pec – le suddette Ditte hanno inviato entro il termine previsto per il 5.8.2024 la documentazione richiesta, la quale risulta regolare e, pertanto, le suddette Ditte vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara.

Il Rup, inoltre, rappresenta che, con Pec del 27.7.2024, il Rappresentante Legale delle Ditte Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557 e El.Te. Srl – p.iva 00561960550 (candidatesi separatamente), interpellato a riguardo, ha comunicato che intende partecipare come Ditta El.Te. Srl, pertanto la Ditta Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557 viene esclusa dalla procedura di gara, al fine di evitare l'altrimenti palese violazione dell'art. 95, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 36/2023.

Letto confermato e sottoscritto

Il RUP
Per. Ind. David Allegretti

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Paola Zampa

ALL. 3

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
TERNI

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

VERBALE DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del 18 settembre 2024

In data 18 settembre 2024 alle ore 9:15 presso un Ufficio della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, il RUP della procedura in oggetto, P.I. David Allegretti, procede, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma net4market, all'apertura delle offerte presentate dalle Ditte invitate a partecipare alla procedura in argomento e alla conseguente apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa.

Sono presenti:
- Per. Ind. David Allegretti – Rup
- Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante.

Il RUP richiama gli atti di gara, che di seguito si riportano:

- Verbale del 22.7.2024 di apertura delle istanze inviate tramite la piattaforma net4market dalle ditte interessate a partecipare alla procedura in argomento
- Verbale del 5.8.2024 di soccorso istruttorio
- Delibera del Direttore Generale n. 548 del 7.8.2024 di approvazione della lettera invito.

Il RUP dà atto che:
- alla procedura in argomento sono state invitate n. 45 ditte, ovvero:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Albarelli Walter Srl – p.iva 10209501005
- Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
- Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
- Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
- Ditta C.E.A. Consorzio Energie Alternative Spa – p.iva 05526911218
- Ditta Cicchini Alessandro Srl – p.iva 02343400699
- Ditta Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557
- Ditta D'Urso Impianti Srl – p.iva 01968560597
- Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
- Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
- Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
- Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
- Ditta Elettrica Cicirelli Srl – p.iva 05803490720
- Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
- Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
- Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
- Ditta ETT Srl unipersonale – p.iva 04606020875
- Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
- Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
- Ditta Gen.I.A. Generali Impianti Avanzati Srl – p.iva 04385150877
- Ditta Goretti Technological Systems Srl – p.iva 03178850545

- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692
- Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
- Ditta Impresa Idrotermoelettrica di Conte Nicola – p.iva 02843430618
- Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
- Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
- Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
- Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
- Ditta Opera Srl – p.iva 04551000617
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
- Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
- Ditta Senese Impianti Srl – p.iva 09608331212
- Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
- Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694
- Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
- Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727
- Ditta Wineco Srl – p.iva 05733840655;

- che hanno inviato offerta le n. 31 ditte di seguito indicate:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
- Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
- Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
- Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
- Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
- Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
- Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
- Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
- Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
- Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
- Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
- Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692
- Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
- Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
- Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
- Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
- Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
- Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
- Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
- Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694

- Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
- Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727.

Il RUP, vista la documentazione richiesta nella lettera invito, procede a esaminare la documentazione amministrativa presentate dalle ditte partecipanti.

Dal suddetto esame risulta che le ditte interessate hanno presentato regolarmente la documentazione richiesta, ad eccezione delle seguenti Ditte, per le motivazioni a fianco di ciascuna ditta riportate:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654 – la ditta non ha inviato il Dgue firmato digitalmente
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614 – la ditta non ha inviato la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562 – la documentazione non è firmata digitalmente
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000 – la ditta non ha inviato copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'impresa e la documentazione non è firmata;
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556 – la Ditta non ha inviato la dichiarazione integrativa al Dgue.

Pertanto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, per le suddette Ditte viene attivato il soccorso istruttorio, tramite la piattaforma net4market, con l'invito a presentare la documentazione mancante tassativamente entro 10 giorni dall'attivazione del soccorso istruttorio.

Inoltre, con riguardo alla Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437, viene disposto di effettuare un approfondimento istruttorio in merito a quanto dichiarato dalla stessa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023.
Pertanto, la suddetta Ditta è invitata a produrre la documentazione e i dati aggiuntivi idonei a consentire alla Stazione appaltante di esprimere la propria valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti inerenti la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett.e) ed art. 98, comma 3, lett.g), del D.lgs. 36/2023, tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta.

Alle ore 13.00 il RUP dichiara chiusa la seduta.
Letto confermato e sottoscritto

Il RUP
P.I. David Allegretti

Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Paola Zampa

ALL. 4

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
TERNI

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO del 30 Settembre 2024 ore 10.00

In data 30.9.2024 alle ore 10:00 presso un Ufficio della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, il RUP della procedura in oggetto, P.I. David Allegretti, procede, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma net4market, all'esame della documentazione integrativa richiesta.

Sono presenti:

- Per. Ind. David Allegretti – Rup
- Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante.

Il RUP richiama il verbale del 18.9.2024 di apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura, dal quale si evince che le ditte interessate hanno presentato regolarmente la documentazione amministrativa richiesta, a eccezione delle sottoindicate Ditte, per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654 – la ditta non ha inviato il Dgue firmato digitalmente
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614 – la ditta non ha inviato la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562 – la documentazione non è firmata digitalmente
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000 – la ditta non ha inviato copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'impresa e la documentazione non è firmata;
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556 – la Ditta non ha inviato la dichiarazione integrativa al Dgue.

Il Rup dà atto che a seguito di specifica richiesta - tramite piattaforma informatica Net4market - le suddette Ditte hanno inviato quanto richiesto entro i termini previsti, ovvero entro il 29.9.2024 alle ore 10.00. La documentazione prodotta risulta regolare e, pertanto, le stesse Ditte vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara.

Dal medesimo verbale del 18.9.2024 si evince che per la Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437, è stato disposto di effettuare un approfondimento istruttorio in merito a quanto dichiarato dalla stessa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023.
Pertanto, la suddetta Ditta è stata invitata a produrre la documentazione e i dati aggiuntivi idonei a consentire alla Stazione appaltante di esprimere la propria valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti inerenti la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett.e) ed art. 98, comma 3, lett.g), del D.lgs. 36/2023.

Il Rup dà atto che la Ditta Stacchio Impianti Srl - p.iva 01145980437 non ha inviato alcuna documentazione, pertanto viene esclusa dal prosieguo della procedura.

Letto confermato e sottoscritto.

Il RUP
Per. Ind. David Allegretti

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Paola Zampa

ALL. 5

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
TERNI

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

VERBALE DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA del 3 ottobre 2024

In data 3 ottobre 2024 alle ore 9:00 presso un Ufficio della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, il RUP della procedura in oggetto, P.I. David Allegretti, procede, in seduta pubblica digitale tramite la piattaforma net4market, all'apertura delle offerte economiche delle Ditte ammesse al prosieguo della procedura.

Sono presenti:
- Per. Ind. David Allegretti – Rup
- Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante.

Il RUP richiama gli atti di gara, che di seguito si riportano:
- Verbale del 22.7.2024 di apertura delle istanze presentate tramite la piattaforma net4market dalle ditte interessate a partecipare alla procedura in argomento
- Verbale del 5.8.2024 di soccorso istruttorio delle istanze, dal quale risulta che le Ditte interessate hanno inviato entro il termine previsto per il 5.8.2024 la documentazione richiesta, la quale risulta regolare e, pertanto, le medesime Ditte vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara
- Verbale del 18.9.2024 di apertura della documentazione amministrativa
- Verbale del 30.9.2024 di soccorso istruttorio, dal quale risulta che tutte le Ditte sono state ammesso al prosieguo della procedura, ad eccezione della Ditta Stacchio Impianti Srl, la quale è stata esclusa per i motivi nel verbale medesimo specificati.

Il RUP dà atto che:
- alla procedura in argomento sono state invitate n. 45 ditte, ovvero:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Albarelli Walter Srl – p.iva 10209501005
- Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
- Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
- Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
- Ditta C.E.A. Consorzio Energie Alternative Spa – p.iva 05526911218
- Ditta Cicchini Alessandro Srl – p.iva 02343400699
- Ditta Costruire Insieme Co.In. Soc. Cons. A.R.L. – p.iva 01357460557
- Ditta D'Urso Impianti Srl – p.iva 01968560597
- Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
- Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
- Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
- Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
- Ditta Elettrica Cicirelli Srl – p.iva 05803490720
- Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
- Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
- Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
- Ditta ETT Srl unipersonale – p.iva 04606020875

- Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
- Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
- Ditta Gen.I.A. Generali Impianti Avanzati Srl – p.iva 04385150877
- Ditta Goretti Technological Systems Srl – p.iva 03178850545
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692
- Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
- Ditta Impresa Idrotermoelettrica di Conte Nicola – p.iva 02843430618
- Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
- Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
- Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
- Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
- Ditta Opera Srl – p.iva 04551000617
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
- Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
- Ditta Senese Impianti Srl – p.iva 09608331212
- Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
- Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694
- Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
- Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727
- Ditta Wineco Srl – p.iva 05733840655;

- hanno inviato offerta le n. 31 ditte di seguito indicate:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Alunni Impianti Srl – p.iva 02667030544
- Ditta Ardeatina Appalti Srl – p.iva 06137241003
- Ditta Capasso Antonio Impresa Individuale – p.iva 01482200613
- Ditta El.Te. Srl – p.iva 00561960550
- Ditta Elecroma Srl – p.iva 09421411001
- Ditta Elett.r.a. Srl – p.iva 00832700769
- Ditta Elettra Società Unipersonale A.R.L. – p.iva 01839620562
- Ditta Elettrica CN Srl – p.iva 06297230721
- Ditta Enea Appalti Srl – p.iva 12619771004
- Ditta Enodia Europa Srl – p.iva 12789570012
- Ditta Falp Electric Srl – p.iva 01163550542
- Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta ICEEL Srl – p.iva 01491490692
- Ditta Ige Impianti Srl – p.iva 01373380516
- Ditta Impianti e Sistemi Integrati Srl – p.iva 03335460543
- Ditta Italstem – Società Tecnologie Elettromeccaniche Spa – p.iva 00452620552
- Ditta M.A.B. Engineering Srl – p.iva 05658650659
- Ditta Montuoro Srl – p.iva 05114850638
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S.E.A Srl Servizi per l'Energia e l'Ambiente – p.iva 04940740659
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000

- Ditta S.B. Elettrica Srl – p.iva 03005430545
- Ditta Scipione Impianti Srl – p.iva 02664950595
- Ditta Siram Spa – p.iva 08786190150
- Ditta Soelit Srl – p.iva 02571710694
- Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437
- Ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale – p.iva 03774880136
- Ditta Tecno Imiel Srl – p.iva 01792130740
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556
- Ditta Tota Vitantonio – p.iva 03983640727;

- tutte le ditte hanno inviato la documentazione amministrativa richiesta regolarmente compilata e sono state ammesse al prosieguo della procedura, comprese le sottoindicate per le quali era stato attivato il soccorso istruttorio:

- Ditta Adinolfi Impianti Srl – p.iva 06028870654
- Ditta Guarino Costruzioni Srl – p.iva 03675710614
- Ditta Rew Energy Srl – p.iva 01994630562
- Ditta S2 Elettrica Srl – p.iva 15627411000
- Ditta Tecnoelettrica Narni Srl – p.iva 00470410556;

- con riguardo alla Ditta Stacchio Impianti Srl – p.iva 01145980437, per la quale era stato disposto di effettuare un approfondimento istruttorio in merito a quanto dichiarato dalla stessa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023, essa è stata invitata a produrre la documentazione e i dati aggiuntivi idonei a consentire alla Stazione appaltante di esprimere la propria valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti inerenti la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett.e) ed art. 98, comma 3, lett.g), del D.lgs. 36/2023. Tuttavia, la Ditta Stacchio Impianti Srl non ha inviato la documentazione richiesta e, pertanto, è stata esclusa dal prosieguo della procedura;

- le offerte economiche vengono riassunte nell'allegato schema (n. 16 pagg.)

- come previsto nella documentazione di gara, il Rup dispone, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 36/2023, di procedere **all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo A di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del Codice, e le risultanze sono allegate al presente verbale (All. to 2 – n. 4 pagg.)

- dalla graduatoria allegata al presente verbale (All.to 3 – n. 3 pagg.), risulta che la Ditta prima classificata non anomala è la Ditta Ge.De. Impianti Srl – p.iva 07598250723:

Il Rup dà atto che saranno attivate le verifiche propedeutiche alla predisposizione dell'Atto Deliberativo di aggiudicazione.

Alle ore 12.00 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Il RUP
P.I. David Allegretti

Dott.ssa Paola Zampa
Segretario Verbalizzante

ALL. A

Dettaglio offerta economica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

Round: 1 - Immissione valore offerta

adinolfi impianti sl				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		3428.850	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	26.740		

ALUNNI IMPIANTI S.r.l.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		7000.000	44000.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	18.460		

Ardeatina Appalti Srl				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1600.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	28.111		

CAPASSO ANTONIO				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		3500.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	17.479		

EL.TE. SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		4312.330	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	22.230		

ELECROMA srl				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2500.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	19.230		

ELETT.R.A. S.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1000.000	1852164.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	12.950		

ELETTRA Società Unipersonale A.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		7741.180	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	8.120		

elettrica cn srl				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2000.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	21.360		

ENEA APPALTI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1500.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	27.788		

ENODIA EUROPA SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		7755.940	19447.720
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	12.330		

FALP ELECTRIC S.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		4500.000	19000.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	26.310		

GE.DE. IMPIANTI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		980.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	19.892		

GUARINO COSTRUZIONI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1500.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	19.990		

ICEEL SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2700.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	20.105		

IGE IMPIANTI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1000.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	16.696		

ISI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1400.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	20.500		

ITALSTEM SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2900.000	18521.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	22.540		

M.A.B. ENGINEERING S.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		4312.330	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	17.150		

REW ENERGY S.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		4050.850	19250.460
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	22.989		

S.E.A. SRL SERVIZI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		1000.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	17.669		

S2 ELETTRICA S.R.L.				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		3824.790	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	15.476		

SB ELETTRICA SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		3428.850	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	17.230		

Scipione Impianti Srl				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		3435.420	34354.170
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	18.256		

Siram SpA				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2400.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	20.110		

SOELIT				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2521.810	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	11.220		

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2700.660	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	14.710		

TECNO IMIEL SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		629.730	18520.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	6.350		

TECNOELETTRICA NARNI SRL				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		2842.987	15065.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	21.078		

TOTA VITANTONIO				
Codice	**Descrizione**	**Offerta**	**costi sicurezza**	**costi manodopera**
1	**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**		4500.000	18600.000
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	23.230		

ALL. 2)

Offerte anormalmente basse

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto ele... - Ribasso limite: 19.979 % - Base asta ribassabile unitario: 120,075.810 - Base asta non ribassabile: 26,262.820 - Importo previsto: 146,338.630				
Ragione sociale	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Anomala**
Ardeatina Appalti Srl	86321.299		28.111	Si
ENEA APPALTI SRL	86709.144		27.788	Si
adinolfi impianti sl	87967.538		26.740	Si
FALP ELECTRIC S.R.L.	88483.864		26.310	Si
TOTA VITANTONIO	92182.199		23.230	Si
REW ENERGY S.R.L.	92471.582		22.989	Si
ITALSTEM SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A.	93010.722		22.540	Si
EL.TE. SRL	93382.957		22.230	Si
elettrica cn srl	94427.617		21.360	Si
TECNOELETTRICA NARNI SRL	94766.231		21.078	Si
ISI SRL	95460.269		20.500	Si
Siram SpA	95928.565		20.110	Si
ICEEL SRL	95934.568		20.105	Si
GUARINO COSTRUZIONI SRL	96072.656		19.990	Si

1 - Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto ele... - Ribasso limite: 19.979 % - Base asta ribassabile unitario: 120,075.810 - Base asta non ribassabile: 26,262.820 - Importo previsto: 146,338.630				
Ragione sociale	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Anomala**
GE.DE. IMPIANTI SRL	96190.330		19.892	No
ELECROMA srl	96985.232		19.230	No
ALUNNI IMPIANTI S.r.l.	97909.815		18.460	No
Scipione Impianti Srl	98154.770		18.256	No
S.E.A. SRL SERVIZI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	98859.615		17.669	No
CAPASSO ANTONIO	99087.759		17.479	No
SB ELETTRICA SRL	99386.748		17.230	No
M.A.B. ENGINEERING S.R.L.	99482.809		17.150	No
IGE IMPIANTI SRL	100027.953		16.696	No
S2 ELETTRICA S.R.L.	101492.878		15.476	No
STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	102412.658		14.710	No
ELETT.R.A. S.R.L.	104525.993		12.950	No
ENODIA EUROPA SRL	105270.463		12.330	No

1 - Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto ele... - Ribasso limite: 19.979 % - Base asta ribassabile unitario: 120,075.810 - Base asta non ribassabile: 26,262.820 - Importo previsto: 146,338.630				
Ragione sociale	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Anomala**
SOELIT	106603.304		11.220	No
ELETTRA Società Unipersonale A.R.L.	110325.654		8.120	No
TECNO IMIEL SRL	112450.996		6.350	No

ALL. 3

Graduatoria

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto ele... - Base asta ribassabile unitario: 120,075.810 - Base asta non ribassabile: 26,262.820 - Importo previsto: 146,338.630									
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	GE.DE. IMPIANTI SRL	96190.330		19.892	Si	Si	Si		No
2	ELECROMA srl	96985.232		19.230	Si	Si	No		No
3	ALUNNI IMPIANTI S.r.l.	97909.815		18.460	Si	Si	No		No
4	Scipione Impianti Srl	98154.770		18.256	Si	Si	No		No
5	S.E.A. SRL SERVIZI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	98859.615		17.669	Si	Si	No		No
6	CAPASSO ANTONIO	99087.759		17.479	Si	Si	No		No
7	SB ELETTRICA SRL	99386.748		17.230	Si	Si	No		No
8	M.A.B. ENGINEERING S.R.L.	99482.809		17.150	Si	Si	No		No
9	IGE IMPIANTI SRL	100027.953		16.696	Si	Si	No		No
10	S2 ELETTRICA S.R.L.	101492.878		15.476	Si	Si	No		No
11	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	102412.658		14.710	Si	Si	No		No

1 - Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto ele... - Base asta ribassabile unitario: 120,075.810 - Base asta non ribassabile: 26,262.820 - Importo previsto: 146,338.630									
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
12	ELETT.R.A. S.R.L.	104525.993		12.950	Si	Si	No		No
13	ENODIA EUROPA SRL	105270.463		12.330	Si	Si	No		No
14	SOELIT	106603.304		11.220	Si	Si	No		No
15	ELETTRA Società Unipersonale A.R.L.	110325.654		8.120	Si	Si	No		No
16	TECNO IMIEL SRL	112450.996		6.350	Si	Si	No		No

ALL. 6

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

Protocollo: Del. 375-6.6.2024

Ragione sociale del Concorrente: GE.DE. IMPIANTI SRL

Partita IVA: 07598250723

Codice fiscale: 07598250723

Data creazione offerta: 15/09/2024 19:38

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	costi sicurezza	costi manodopera
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	120075.810	26262.820		19.892%	980.000	18521.640
1	Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni	120075.810		1.00	19.892%		