

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000398 del 28/04/2025

OGGETTO:

LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE DELLA CABINA MBT
FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL NUOVO CHILLER - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EL.TE.
- CIG B217AAF21F

Proposta n. 0000401 del 28/04/2025 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale

Hash.pdf (SHA256):f216ecaed5b11e202776a7820c65067fa8fd0ed57d12e19f9e19ceee5cd7e04e

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianni Fabrizi

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Ing. Gianni Fabrizi, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore Generale n. 193 del 2/03/2023, rettificato con delibera del Direttore Generale n. 246 del 16/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.”;
- la Legge Regionale n. 11 del 09/04/2015 e ss.mm.ii., “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE

- con Delibera del Direttore Generale n. 736 del 31.8.2022, è stato disposto di affidare al Per. Ind. David Francesconi l’incarico professionale per l’espletamento del servizio tecnico relativo alla redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica e ampliamento dell’impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all’alimentazione del nuovo Chiller, per un importo totale di Euro 7.686,00 iva compresa;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 26/07/2024 è stato preso atto del verbale di verifica del progetto esecutivo e, contestualmente, indetta una procedura negoziata telematica, sotto soglia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs 36/2023, per l’affidamento dei “lavori di modifica e ampliamento dell’impianto elettrico esistente della cabina MTBT dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni finalizzata all’alimentazione del nuovo Chiller” per un importo dei lavori pari al netto delle somme a disposizione pari a €146.338,63;
- con delibera n. 548 del 07/08/2024 sono stati approvati, tra l’altro, la Lettera di invito e i relativi allegati da inviare alle Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione tramite la piattaforma net4market e che sono state ammesse al prosieguo della procedura, all’esito della fase di prequalifica;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 732 del 15/11/2024 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta GE.DE., che ha offerto uno sconto in fase di gara pari al 19,892% sulla base d’asta, per un importo totale dei lavori pari a Euro 122.453,12 oltre Iva;
- con medesimo atto è stato confermato il P.I. David Allegretti, F.O. Impianti Tecnologici Ospedalieri, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/12/2024 e registrato al protocollo n. 74320/2024;

RICHIAMATA

-la nota prot. n. 18364 del 18/03/2025 con cui la ditta GE.DE. Impianti S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto per "l'esecuzione di parte dei lavori elettrici relativi ai lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MTBT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni", a favore della ditta EL.TE. S.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 18/A - 05100 Terni (TR), P. IVA e C.F. 00561960550, per un importo massimo di € 61.152,00, producendo la documentazione necessaria quale contratto di subappalto e dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti per legge;

VERIFICATO

- che in sede di gara la suddetta Impresa ha dichiarato, di volersi avvalere di terzi per l'esercizio delle prestazioni in subappalto, nel rispetto della normativa vigente, per le categorie relative all'appalto e nei limiti di legge;

- che sussistono le condizioni richieste dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 riguardanti la quota massima subappaltabile del servizio in oggetto, in quanto l'importo del subappalto pari ad € 61.152,00, di cui € 2.000 per oneri della sicurezza e di cui si chiede l'autorizzazione, non supera il 50% dell'importo complessivo del contratto;

- che le dichiarazioni prodotte dalla ditta EL.TE, ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 36/2023, i cui controlli si sono conclusi positivamente;

RITENUTO

- che, al momento, nulla osta all'autorizzazione del subappalto delle prestazioni di che trattasi, richiesto dall'impresa GE.DE. a favore della suddetta ditta EL.TE.;

ATTESTATO

- che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

PRESO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento Per.Ind. David Allegretti e il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35- bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- che il Per. Ind. David Allegretti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianni Fabrizi in qualità di Responsabile f.f. della Struttura Complessa, delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata;

- **di autorizzare** il subappalto di parte dei lavori elettrici relativi ai lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MTBT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller, a favore della ditta EL.TE. S.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 18/A - 05100 Terni (TR), P. IVA e C.F. 00561960550, per un importo massimo di € 61.152,00;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
- **di confermare** Responsabile del Procedimento, il Per. Ind. David Allegretti ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web Aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Funzionario
Dott.ssa Biancamaria Orlandella

Il RUP
Per. Ind. David Allegretti

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL RESPONSABILE F.F.
Ing. Gianni Fabrizi