

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000761 del 16/07/2026

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL FISSAGGIO DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO DEI PENSILI DEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STANZA DEI CODICI ROSSI DEL PRONTO SOCCORSO - SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PIANO -2 - ADEGUAMENTO STANZA OSMOSI PRESSO LA DIALISI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE REPARTO DI GERIATRIA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI. CIG: BC54C81144

Proposta n. 0000777 del 15/07/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale

Hash.pdf (SHA256):a8fc353fc7f90b3012419c0dc310bcf9337790c976a1fed06a67254c79866f8c

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianni Fabrizi

Il Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023 rettificata con delibera del Direttore Generale n. 246 del 16/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visto:

- l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Premesso:

- che al fine di ottimizzare l’efficienza degli ambienti presso vari reparti si rende necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni;
- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Geom. Fabrizio Fazi, nominato con nota prot. n. 47456 del 30/06/2026, in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

Dato atto:

- che allo scopo il RUP con lettera di trasmissione prot. n. 48104 del 02/07/2026 propone al Direttore f.f. l’attivazione della procedura per l’affidamento dell’appalto dei suddetti lavori (**All. n. 1**) predisponendo apposito preventivo di spesa per i “lavori di manutenzione straordinaria per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria” dell’importo totale di € 66.155,74 di cui € 30.623,66 per lavori ribassabili, € 2.251,50 per costi della sicurezza, € 2.937,98 per oneri della sicurezza, € 24.328,44 per costi della manodopera ed € 6.014,16 per IVA al 10 %, costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**):

- Computo metrico
- Quadro economico
- Stima incidenza della manodopera
- Oneri della Sicurezza
- Costi della Sicurezza
- Foglio Patti e Condizioni

Ritenuto:

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante la modalità di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) del

D.lgs n. 36/2023 da affidare ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di che trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo dei lavori a base di negoziazione;

Considerato:

- che per l'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria è stata individuata l'Impresa **Edilmaco2 S.r.l.**, con sede legale in Terni, Piazza del Mercato, 21, C.F. e P.I. 01544460551, in virtù del principio di rotazione degli inviti ex art. 49 del D.Lgs 36/2023, operante sul territorio e resasi immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori avendo, tra l'altro, già eseguito appalti per la stessa tipologia nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la quale in data 07/07/2026, mediante la piattaforma telematica Net4market prot. n. 48113 del 02/07/2026, ha presentato offerta con un ribasso del **7,00 %** sull'importo dei lavori a base di negoziazione pari ad € 30.623,66, e così per l'importo di **€ 28.480,00**, oltre € 2.937,98 per oneri della sicurezza, € 2.251,50 per costi della sicurezza ed € 24.328,44 per costi della manodopera, per un totale di € 57.997,92, oltre IVA al 10 % pari a € 5.799,79 e così per l'importo complessivo di **€ 63.797,71**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 3**);
- che tale offerta è stata ritenuta idonea e congrua dal RUP;
- che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che le prestazioni di che trattasi non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che il contratto collettivo applicato dall'impresa in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: EDILIZIA - ARTIGIANATO;
- che verifica dei requisiti in capo all'affidatario, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si è conclusa positivamente in data 14/07/2026;

Ritenuto:

- di affidare all'Impresa **Edilmaco2 S.r.l.**, con sede legale in Terni, Piazza del Mercato, 21, C.F. e P.I. 01544460551, i lavori di manutenzione straordinaria per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (7,00 %) di € 57.997,92 comprensivo di costi della manodopera, oneri e costi della sicurezza oltre IVA al 10 % di € 5.799,79 per un totale complessivo di € 63.797,71, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato:

- che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori di che trattasi in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: BC54C81144**;

Attestato:

- che la spesa derivante dal presente atto è prevista nel budget dell'esercizio corrente assegnato con nota protocollo n. 86826 del 30/12/2025 e successive variazioni, al Centro di risorsa AZ20 – Q010 e fa riferimento alla posizione finanziaria 150070030, rigo 001, prenotazione fondi n° 200015430;

Preso atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto Geom. Fabrizio Fazi e il Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.

241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- che il Geom. Fabrizio Fazi, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, attesta la completezza dell'istruttoria, e l'Ing. Gianni Fabrizi, in qualità di Direttore f.f. della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- **di prendere atto** della lettera di trasmissione prot. n. 48104 del 02/07/2026 con la quale il RUP propone al Direttore f.f. l'attivazione della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui alla presente determinazione, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**);
- **di prendere atto e approvare**, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa redatto dal RUP per i "lavori di manutenzione straordinaria per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria" dell'importo totale di € 60.141,58 di cui € 30.623,66 per lavori ribassabili, € 2.937,98 per oneri della sicurezza, € 2.251,50 per costi della sicurezza ed € 24.328,44 per costi della manodopera, oltre IVA al 10 % pari a € 6.014,16 e così per l'importo complessivo di **€ 66.155,74** costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**):
 - Computo metrico
 - Quadro economico
 - Stima incidenza della manodopera
 - Oneri della Sicurezza
 - Costi della Sicurezza
 - Foglio Patti e Condizioni
- **di affidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Impresa **Edilmaco2 S.r.l.**, con sede legale in Terni, Piazza del Mercato, 21, C.F. e P.I. 01544460551, i lavori di manutenzione straordinaria per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (7,00 %) di € 57.997,92 comprensivo di costi della manodopera, oneri e costi della sicurezza oltre IVA al 10 % di € 5.799,79 per un totale complessivo di € 63.797,71, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo (**All. n. 3**);
- **di precisare** che per l'avvio delle prestazioni di che trattasi, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

- **di dare atto** che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: BC54C81144**;
- **di prendere atto** che l'onere della presente determina, che ammonta complessivamente ad € 63.797,71, è prevista nel budget assegnato al Centro di risorsa AZ20 – Q010, come attestato nelle premesse;
- **di confermare** quale responsabile unico di progetto, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 il Geom. Fabrizio Fazi nominato con nota prot. n. 48104 del 02/07/2026 in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale – il quale in qualità di Responsabile Unico di Progetto attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianni Fabrizi in qualità di Direttore f.f. della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- **di nominare** quale Direttore dei Lavori ai sensi ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Ing. Nazareno Claudiani in servizio presso la citata S.C.;
- **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web Aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Fabrizio Fazi

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL DIRETTORE F.F.
Ing. Gianni Fabrizi

All. n. 1



S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
Direttore f.f.: Ing. Gianni Fabrizi
Tel. 0744/205.543
e-mail: gianni.fabrizi@aosp terni.it
PEC: aosp terni@postacert.umbria.it



AZOSP.001.TR
Azienda Ospedaliera Terni

GEN **0048104** del 02/07/2026 ore 08:54:21
Protocollo generale - Registro: U



Al Direttore f.f.
Ing. Gianni Fabrizi

OGGETTO: Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria.

In riferimento all'affidamento in oggetto, il sottoscritto Geom. Fabrizio Fazi in qualità di RUP, nominato, ai sensi dell'art. 15, co. 1, del D.Lgs n. 36/2023, con nota prot. n. 47456 del 30/06/2026, presenta, ai sensi dell'art. 15, All. I.2, co. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023, al Direttore f.f della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica i seguenti elaborati:

- Computo Metrico
- Calcolo oneri sicurezza
- Calcolo costi sicurezza
- Calcolo costi manodopera
- Quadro Economico
- Foglio Patti e Condizioni

e propone:

- *l'affidamento diretto con richiesta di preventivo di spesa ad un unico operatore economico dei lavori di "Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria." attraverso la piattaforma telematica Net4market, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023;*

- l'operatore economico individuato da invitare a presentare offerta è il seguente:

Ditta EDILMACO

Distinti saluti

OK
procedi
Azienda Ospedaliera "S. Maria" Terni
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL RESPONSABILE f.f.
Ing. Gianni Fabrizi

Il RUP
Geom. Fabrizio Fazi



AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria.

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Data, 30/06/2026

IL TECNICO

Geom. Fabrizio Fazi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.03.0110	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vano 1 Vano 2 Vano 3		6,40 5,05 2,55	5,000 5,700 5,000		32,00 28,79 12,75		
	SOMMANO mq					73,54	13,90	1'022,21
2 02.04.0120.C AM	RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 23/06/2022). vano 1 vano 2 vano 2 vano 3 accettazione	2,00	1,30 0,90 1,40 1,30 1,00		2,200 2,200 2,200 2,200 1,200	2,86 1,98 6,16 2,86 1,20		
	SOMMANO mq					15,06	24,70	371,98
3 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. PAVIMENTI IN PVC VANO 1 EMERGENZA VANO 2 EMERGENZA VANO 3 DI PASSAGGIO TRIAGE RIVESTIMENTI IN PVC VANO 1 EMERGENZA *(lung.=6,40+5,00+6,40+5,00) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,50+1,50+1,40) VANO 2 EMERGENZA *(lung.=5,70+5,00+5,70+5,00) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,40+1,40+0,90) VANO 3 DI PASSAGGIO TRIAGE *(lung.=5,05+2,55+5,05+2,55) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,40+1,40+0,90) deposito triage	2,00	6,40 5,05 2,55 22,80 4,40 21,40 3,70 15,20 3,70	5,000 5,700 5,000 3,000 2,200 3,000 2,200 3,000 2,200		32,00 28,79 12,75 68,40 -9,68 64,20 -8,14 45,60 -8,14 12,00 14,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					277,74 -25,96		
	SOMMANO mq					251,78	5,20	1'309,26
4 02.07.0172.0 03	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 03 "Plastica". Superficie demolita x 3.3 Kg/mq	251,78			3,300	830,87		
	SOMMANO kg					830,87	0,55	456,98
5 02.03.0080.0 02	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. DEMOLIZIONE TRAMEZZI codici rossi *(lung.=6,40+5,05)		11,45		3,500	40,08		
	A RIPORTARE					40,08		3'160,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,08		3'160,43
	DEMOLIZIONE TRAMEZZI deposito accettazione			2,000 0,500	3,500 2,200	7,00 1,10		
	SOMMANO mq					48,18	14,90	717,88
6 02.07.0171.0 07	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06". TRAMEZZI mq 48.18x0.15 = mc 7.23 (13q/mc)	7,23	13,00			93,99		
	SOMMANO q					93,99	1,50	140,99
7 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SU PARETI INTERESSATE DALLE DEMOLIZIONI DEI TRAMEZZI	5,00	0,50		3,500	8,75		
	SOMMANO mq					8,75	52,00	455,00
8 07.04.0010.0 02	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. TAMPONATURA VANI PORTA DA CHIUDERE (DOPPIA STRUTTURA) VANO 1 EMERGENZA *(par.ug.=3,00*2) Porta accettazione Finestra accettazione	6,00	1,50 1,20 0,35		2,300 2,300 1,200	20,70 2,76 0,42		
	SOMMANO mq					23,88	28,80	687,74
9 07.04.0050.0 05	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. TAMPONATURA VANI PORTA DA CHIUDERE (DOPPIA STRUTTURA) VANO EMERGENZA Porta accettazione Finestra accettazione	12,00 4,00 4,00	1,50 1,20 0,35		2,300 2,300 1,200	41,40 11,04 1,68		
	SOMMANO mq					54,12	11,50	622,38
10 07.04.0150	STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre ... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . TAMPONATURA VANI PORTA DA CHIUDERE (DOPPIA STRUTTURA) VANO EMERGENZA Accettazione	6,00	1,50		2,300	20,70 6,00		
	SOMMANO mq					26,70	7,60	202,92
11 A15.001.020	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
	A RIPORTARE							5'987,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'987,34
	PER POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC		6,40	5,200		33,28		
	deposito		8,40	4,900		41,16		
	trriage					8,00		
						14,00		
	SOMMANO mq					96,44	7,22	696,30
12 12.04.0030.0 01	SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove. PARETI RIVESTITE CON POLIVENILE: VANO 1 EMERGENZA *(lung.=6,40+5,00+6,40+5,00) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,50+1,50+1,40) VANO 2 EMERGENZA *(lung.=5,70+5,00+5,70+5,00) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,40+1,40+0,90) VANO 3 DI PASSAGGIO TRIAGE *(lung.=5,05+2,55+5,05+2,55) A DETRARRE APERTURE *(lung.=1,40+1,40+0,90)		22,80		3,000	68,40		
			4,40		2,200	-9,68		
			21,40		3,000	64,20		
			3,70		2,200	-8,14		
			15,20		3,000	45,60		
			3,70		2,200	-8,14		
	Sommano positivi mq					178,20		
	Sommano negativi mq					-25,96		
	SOMMANO mq					152,24	2,07	315,14
13 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC		6,40	5,200		33,28		
	deposito		8,40	4,900		41,16		
	trriage e porta accettazione					8,00		
						15,00		
	SOMMANO mq					97,44	65,14	6'347,24
14 A16.019.010	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale NUOVI RIVESTIMENTI *(lung.=6,40+10,20+8,40+5,05+2,00+5,20) A DETRARRE PORTE deposito	2,00	37,25		3,000	111,75		
			1,50		2,200	-6,60		
			10,00		3,000	30,00		
	Sommano positivi mq					141,75		
	Sommano negativi mq					-6,60		
	SOMMANO mq					135,15	47,30	6'392,60
15 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Battiscopa		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	3,81	95,25
16 NP.ED.05	FORMAZIONE DI SGUSCIA SU PAVIMENTO IN PVC. Formazione di sguscia su pavimenti in PVC consistente in posa in opera di sguscio rigido in PVC delle dimensioni mm.30x30; taglio e posa ... m.10. E' compresa la saldatura con il pavimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sguscia deposito		35,00			35,00		
			11,00			11,00		
	A RIPORTARE					46,00		19'833,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					46,00		19'833,87
	SOMMANO ml					46,00	13,00	598,00
17 NP.ED.06	Adeguamento dell'impianto idraulico per lo spostamento di un lavello e di un lavapadelle all'interno del locale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Deposito					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
18 02.03.0130.0 02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio ... esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio. ALLARGAMENTO VANO PORTA		0,50 0,15	2,400 2,100		1,20 0,32		
	SOMMANO mc					1,52	620,00	942,40
19 04.02.0010.0 01	ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupe ... one orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati. ALLARGAMENTO VANO PORTA Porta accettazione		0,15 0,15	1,500 1,300		0,23 0,20		
	SOMMANO mq					0,43	571,00	245,53
20 09.03.0061.0 01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... etto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice Porta accettazione			1,000	2,300	2,30		
	SOMMANO mq					2,30	367,00	844,10
21 09.03.0061.0 03	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra Porta accettazione			1,000	2,300	2,30		
	SOMMANO mq					2,30	58,00	133,40
22 09.03.0061.0 09	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. Porta accettazione			1,000	1,100	1,10		
	SOMMANO mq					1,10	68,00	74,80
23 09.05.0012.0 01	VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito e post ... to altro occorre per dare l'opera finita. Vetro spessore 33.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) - Peso lastra 15 kg/mq porta accettazione			1,000	1,200	1,20		
	A RIPORTARE					1,20		23'172,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,20		23'172,10
	SOMMANO mq					1,20	77,00	92,40
24 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. Porta accettazione					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	2,17	43,40
25 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. Porta accettazione					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,20	184,00
26 12.01.0040.0 03	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo. Porta accettazione					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	4,28	85,60
27 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ALLARGAMENTO VANO PORTA Accettazione	2,00 2,00 2,00	0,60 1,80 2,30		2,400 0,200 0,200	2,88 0,72 0,92		
	SOMMANO mq					4,52	52,00	235,04
28 07.03.0050	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO SU ORDITURA RETICOLARE NON IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. NUOVO CONTROSOFFITTO deposito		6,40 8,40	5,200 4,900		33,28 41,16 8,00		
	SOMMANO mq					82,44	30,60	2'522,66
29 15.08.0043.0 01	Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm Nuove luci Deposito					10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,00	1'320,00
30 NP.ED.01	Costo per l'esecuzione di demolizioni in ambienti sanitari (strutture ospedaliere, cliniche o laboratori) su un volume di circa 225 \ m^3, le procedure di confinamento e contenim ... zo di due estrattori d'aria ad alte prestazioni da (2.500 \ m^3/h) ciascuno con filtri assoluti							
	A R I P O R T A R E							27'655,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'655,20
	HEPA H14. Prezzo a corpo ESECUZIONE DEMOLIZIONI IN AMBIENTE CONFINATO - ABBATTIMENTO POLVERI E LORO ESTRAZIONE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'330,00	5'330,00
31 S1.01.0090.0 17	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. TRABATTELLO PRIMO GIORNO					1,00		
	SOMMANO cad/giorno					1,00	52,20	52,20
32 S1.01.0090.0 18	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ltezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. TRABATTELLO PER ULTERIORI 30 GIORNI	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO cad/giorno					30,00	7,30	219,00
33 S1.04.0012	RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato. Recinzione area di cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,90	65,40
34 S1.04.0015	CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato. Recinzione area di cantiere - cancello pedonale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,90	21,90
35 S1.03.0070.0 01	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... ne di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione. USO LAVORATORI					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	185,00	185,00
36 S1.01.0090.0 17	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. T.I.. T.I.. sez a					6,00 1,00		
	SOMMANO cad/giorno					7,00	52,20	365,40
37 S1.01.0090.0	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad							
	A RIPORTARE							33'894,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'894,10
18	elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ltezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. T.I. *(par.ug.=2*6) T.I. sez a	12,00				12,00 2,00		
	SOMMANO cad/giorno					14,00	7,30	102,20
38 NP.S.01	Costo per l'utilizzo di piattaforma aerea cingolata a sollevamento verticale tipo pantografo, sono compresi gli apprestamenti e quanto altro occorre per l'utilizzo in sicurezza del mezzo. T.I. sez. a					3,00 1,00		
	SOMMANO giorno					4,00	260,00	1'040,00
39 NP.ED.02	Costo manodopera operaio edile per il fissaggio a soffitto delle piastre di ancoraggio dei pensili della Terapia Intensiva. Fissaggio 5 piastre 4 operai *(par.ug.=4*4) Fissaggio 3 piastre 4 operai *(par.ug.=4*3) Fissaggio 3 piastre 4 operai *(par.ug.=4*2)	16,00 12,00 8,00				8,000 8,000 8,000	128,00 96,00 64,00	
	SOMMANO ora					288,00	35,00	10'080,00
40 04.04.0040.0 03	ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. piastra 1 piastra 2 piastra 3 piastra 4 piastra 5		27,00 5,00 30,00 30,00 30,00	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	8,10 1,50 9,00 9,00 9,00		
	SOMMANO mxcm					36,60	27,70	1'013,82
41 NP.ED.03	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto nei tre ambienti ex OBI.Sono compresi: L'accantonamento in cantiere delle parti riutilizzabili, la fornitura di eventuali parti di struttura o pannelli mancanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Smontaggio e rimontaggio controsoffitto ex OBI	3,00	3,50	3,500		36,75		
	SOMMANO mq					36,75	35,00	1'286,25
42 NP.ED.04	Realizzazione di veletta in cartongesso delle dimensioni di cm 120 x 70 altezza cm 70, per la copertura delle piastre di fissaggio dei pensili testaleto. Sono compresi: La struttu ... ssore di mm 15, la rasatura, la tinteggiatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Velette T.I. sezione a					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	350,00	1'050,00
43 02.03.0110	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavole di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 1 Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 2					13,50 19,00		
	SOMMANO mq					32,50	13,90	451,75
	A RIPORTARE							48'918,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'918,12
44 07.04.0030.0 02	STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale co ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 1 Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 2					13,50 19,00		
	SOMMANO mq					32,50	35,80	1'163,50
45 07.04.0050.0 05	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 1 Demolizione controsoffitti diagnostica stanza 2					13,50 19,00		
	SOMMANO mq					32,50	11,50	373,75
46 07.04.0150	STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre ... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Stuccatura					32,50		
	SOMMANO mq					32,50	7,60	247,00
47 12.04.0030.0 01	SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove. Stanza 1 e 2 Diagnostica					32,50		
	SOMMANO mq					32,50	2,07	67,28
48 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. Stanza 1 e 2 diagnostica					35,00		
	SOMMANO mq					35,00	2,17	75,95
49 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. Stanza 1 e 2 Diagnostica					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	9,20	460,00
50 12.01.0040.0 03	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo. Stanza 1 e 2 Diagnostica					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	4,28	214,00
51	Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore,							
	A RIPORTARE							51'519,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'519,60
15.08.0043.0 01	completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm Stanza 1 e 2 diagnostica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,00	440,00
52 S1.01.0090.0 17	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.					1,00		
	SOMMANO cad/giorno					1,00	52,20	52,20
53 S1.01.0090.0 18	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ltezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.					3,00		
	SOMMANO cad/giorno					3,00	7,30	21,90
54 02.03.0080.0 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. Demolizione parete farmacia			3,000	2,500	7,50		
	SOMMANO mq					7,50	12,20	91,50
55 02.07.0172.0 03	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 03 "Plastica".				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,55	110,00
56 S1.01.0090.0 17	TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.					1,00		
	SOMMANO cad/giorno					1,00	52,20	52,20
57 02.03.0080.0 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	12,20	85,40
58	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02.							
	A RIPORTARE							52'372,80


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'372,80
02.07.0172.0 03	Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 03 "Plastica". Parete osmosina					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,55	66,00
59 07.04.0050.0 05	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	11,50	80,50
60 07.04.0150	STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre ... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	7,60	53,20
61 12.04.0030.0 01	SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	2,07	14,49
62 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	2,17	15,19
63 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	9,20	64,40
64 12.01.0040.0 03	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo. Parete osmosina			3,500	2,000	7,00		
	SOMMANO mq					7,00	4,28	29,96
65 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Parete osmosina		3,50			3,50		
	A RIPORTARE					3,50		52'696,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,50		52'696,54
	SOMMANO m					3,50	3,81	13,34
66 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. Pavimento Dialisi					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	5,20	52,00
67 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale Pavimento dialisi					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	65,14	651,40
68 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. Geriatrics					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	5,20	26,00
69 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale Geriatrics					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	65,14	325,70
70 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. Tinteggiatura ginecologia Tinteggiatura ginecologia		30,00		1,800	54,00 45,00		
	SOMMANO mq					99,00	9,20	910,80
71 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. Ginecologia					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	5,20	26,00
72 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale Ginecologia					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		54'701,78

[illegible]

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

[illegible]



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (

Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza

sono stati determinati con la seguente formula $O = P_{sg} \times SG$

$$P_{sg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})]$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,02	0,05	0,00	1,07	0,42800

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 57 890,08	1,265	0,15	€ 6 864,44

PSG	SG	O
0,42800	€ 6 864,44	€ 2 937,98

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a € 2 937,98

Il Tecnico
Geom. Fabrizio Fazi





AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria.

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Data, 30/06/2026

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 02.03.0080.0 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO mq	14,50	12,20	176,90	85,55	48,361
2 02.03.0080.0 02	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. SOMMANO mq	48,18	14,90	717,88	0,00	
3 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. SOMMANO mq	271,78	5,20	1'413,26	0,00	
4 02.03.0110	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	106,04	13,90	1'473,96	869,53	58,993
5 02.03.0130.0 02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio ... esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio. SOMMANO mc	1,52	620,00	942,40	0,00	
6 02.04.0120.C AM	RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 23/06/2022). SOMMANO mq	15,06	24,70	371,98	176,20	47,368
7 02.07.0171.0 07	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06". SOMMANO q	93,99	1,50	140,99	0,00	
8 02.07.0172.0 03	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 03 "Plastica". SOMMANO kg	1'150,87	0,55	632,98	0,00	
9 04.02.0010.0 01	ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupe ... one orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati. SOMMANO mq	0,43	571,00	245,53	0,00	
10 04.04.0040.0 03	ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diame ... entimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. SOMMANO mxcm	36,60	27,70	1'013,82	578,28	57,040
11 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	13,27	52,00	690,04	0,00	
12	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm					
	A RIPORTARE			7'819,74	1'709,56	


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			7'819,74	1'709,56	
06.04.0340	8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	28,50	3,81	108,59	41,90	38,583
13 07.03.0050	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO SU ORDITURA RETICOLARE NON IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	82,44	30,60	2'522,66	0,00	
14 07.04.0010.0 02	STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... sore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. SOMMANO mq	23,88	28,80	687,74	0,00	
15 07.04.0030.0 02	STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale co ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. SOMMANO mq	32,50	35,80	1'163,50	318,50	27,374
16 07.04.0050.0 05	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. SOMMANO mq	54,12	11,50	622,38	0,00	
17 07.04.0050.0 05	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. SOMMANO mq	39,50	11,50	454,25	111,00	24,435
18 07.04.0150	STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre ... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . SOMMANO mq	66,20	7,60	503,12	0,00	
19 09.03.0061.0 01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... etto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice SOMMANO mq	2,30	367,00	844,10	140,30	16,621
20 09.03.0061.0 03	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra SOMMANO mq	2,30	58,00	133,40	9,43	7,069
21 09.03.0061.0 09	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburazione con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 15% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: overflow mq Sommano le risorse euro	1,000	1,00	1,00	1,00	
	A RIPORTARE			14'859,48	2'330,69	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			14'859,48	2'330,69	
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			52,76		77,588
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	1,10	68,00	74,80	58,04	77,588
22 09.05.0012.0 01	VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirale (PVB), fornito e post ... to altro occorre per dare l'opera finita. Vetro spessore 33.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 15 kg/mq					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			77,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-7,00		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-9,13		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			60,87		
	RISORSE:					
	MATERIALI / PRODOTTI:					
	overflow mq	1,000	1,00	1,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1,00		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			59,87		77,753
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	1,20	77,00	92,40	71,84	77,753
23 12.01.0040.0 02	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.					
	SOMMANO mq	176,00	9,20	1'619,20	950,40	58,696
24 12.01.0040.0 03	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo.					
	SOMMANO mq	77,00	4,28	329,56	193,27	58,645
25 12.04.0030.0 01	SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove.					
	SOMMANO mq	191,74	2,07	396,91	239,68	60,386
26 12.04.0040	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo.					
	SOMMANO mq	62,00	2,17	134,54	71,30	52,995
27 15.08.0043.0 01	Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm					
	SOMMANO cad	16,00	110,00	1'760,00	128,00	7,273
28 A15.001.020	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm					
	SOMMANO mq	96,44	7,22	696,30	0,00	
29 A15.028.035	Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie goffrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T sec ... la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			65,14		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,92		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-7,72		
	A R I P O R T A R E			19'963,19	4'043,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			19'963,19	4'043,22	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			51,50		
	<i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI / PRODOTTI:</i> <i>Pavimento mq</i>	1,000	22,00	22,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			22,00		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			29,50		45,287
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	117,44	65,14	7'650,04	3'464,48	45,287
30 A16.019.010	Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			47,30		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,30		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-5,61		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			37,39		
	<i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI / PRODOTTI:</i> <i>Rivestimento mq</i>	1,000	18,00	18,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			18,00		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			19,39		40,994
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	135,15	47,30	6'392,60	2'620,56	40,994
31 NP.ED.01	Costo per l'esecuzione di demolizioni in ambienti sanitari (strutture ospedaliere, cliniche o laboratori) su un volume di circa 225 \ m^3, le procedure di confinamento e contenim ... zo di due estrattori d'aria ad alte prestazioni da (2.500 \ m^3/h) ciascuno con filtri assoluti HEPA H14. Prezzo a corpo					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			5'330,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-484,55		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-632,02		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			4'213,43		
	<i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI / PRODOTTI:</i> <i>Materiale di consumo a corpo</i>	1,000	300,00	300,00		
	<i>NOLI / ATTREZZATURE:</i> <i>noleggio aspiratore a corpo</i>	1,000	3'500,00	3'500,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			3'800,00		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			413,43		7,757
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	5'330,00	5'330,00	413,43	7,757
32 NP.ED.02	Costo manodopera operaio edile per il fissaggio a soffitto delle piastre di ancoraggio dei pensili della Terapia Intensiva.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			35,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,18		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,15		
	A RIPORTARE			39'335,83	10'541,69	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			39'335,83	10'541,69	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			27,67		
	<i>RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: overflow a</i>	1,000	0,01	0,01		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,01		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			27,66		79,029
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	<i>SOMMANO ora</i>	288,00	35,00	10'080,00	7'966,08	79,029
33 NP.ED.03	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto nei tre ambienti ex OBI.Sono compresi: L'accantonamento in cantiere delle parti riutilizzabili, la fornitura di eventuali parti di struttura o pannelli mancanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			35,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,18		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,15		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			27,67		
	<i>RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: materiali controsoffitto mq</i>	1,000	8,30	8,30		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			8,30		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			19,37		55,343
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	<i>SOMMANO mq</i>	36,75	35,00	1'286,25	711,85	55,343
34 NP.ED.04	Realizzazione di vettura in cartongesso delle dimensioni di cm 120 x 70 altezza cm 70, per la copertura delle piastre di fissaggio dei pensili testaleto. Sono compresi: La struttura ... ssore di mm 15, la rasatura, la tinteggiatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			350,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-31,82		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-41,50		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			276,68		
	<i>RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: materiali controsoffitto a corpo</i>	1,000	80,00	80,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			80,00		
	<i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			196,68		56,194
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	<i>SOMMANO a corpo</i>	3,00	350,00	1'050,00	590,04	56,194
35 NP.ED.05	FORMAZIONE DI SGUSCIA SU PAVIMENTO IN PVC. Formazione di sguscia su pavimenti in PVC consistente in posa in opera di sguscio rigido in PVC delle dimensioni mm.30x30; taglio e posa ... m.10. E' compresa la saldatura con il pavimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			13,00		
	A RIPORTARE			51'752,08	19'809,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			51'752,08	19'809,66	
	<i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> Prezzo Netto euro			-1,18 -1,54 10,28		
	RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: Pavimento in PVC ml Sguscio in PVC ml Collante ml	0,200 1,000 1,000	17,00 0,50 0,50	3,40 0,50 0,50		
	Sommano le risorse euro			4,40		
	Resta manodopera / risorse umane euro			5,88		45,231
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ml	46,00	13,00	598,00	270,48	45,231
36 NP.ED.06	Adeguamento dell'impianto idraulico per lo spostamento di un lavello e di un lavapadelle all'interno del locale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	Prezzo Voce euro			500,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-45,45		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-59,29		
	Prezzo Netto euro			395,26		
	RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: Materiale a corpo	1,000	130,00	130,00		
	Sommano le risorse euro			130,00		
	Resta manodopera / risorse umane euro			265,26		53,052
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	265,26	53,052
37 NP.ED.07	Costo manodopera operaio edile per piccoli lavori da eseguire presso il reparto.					
	CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:					
	Prezzo Voce euro			35,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,18		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,15		
	Prezzo Netto euro			27,67		
	RISORSE: MATERIALI / PRODOTTI: overflow a	1,000	0,01	0,01		
	Sommano le risorse euro			0,01		
	Resta manodopera / risorse umane euro			27,66		79,029
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ora	144,00	35,00	5'040,00	3'983,04	79,029
	Parziale LAVORI A MISURA euro			57'890,08	24'328,44	42,025
	TOTALE euro			57'890,08	24'328,44	42,025
	----- -----					
	A RIPORTARE					



**AZIENDA OSPEDALIERA
"SANTA MARIA"
DI TERNI**

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

OGGETTO: Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva -
Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti
Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione
pavimentazione reparto di Geriatria.

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		importo dei lavori edili	€ 57 890,08	
		importo dei lavori meccanici	€ 0,00	
		importo dei lavori elettrici	€ 0,00	
		Totale importo lavori	€ 57 890,08	€ 57 890,08
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 937,98
	A.2.1	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 251,50
	A.3	Importo manodopera non soggetti a ribasso		€ 24 328,44
	Totale importo dei lavori, delle forniture, dei servizi e sicurezza (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2.1)			€ 60 141,58
Totale importo soggetto a ribasso			€ 30 623,66	
Totale importo ribassato				
Totale importo ribassato+COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA + MANODOPERA				
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti 5%		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Incentivo per funzioni tecniche (2%)		€ 0,00
	B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.9	Spese per indagini geologiche, geotecniche, strutturali e relative analisi in laboratorio		
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)			€ 0,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori , Forniture e servizi	10%	6 014,16
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	0,00
Totale IVA			6 014,16	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 66 155,74	



**S.C. TECNICO PATRIMONIALE E
INGEGNERIA CLINICA**

Direttore ff: Ing. Gianni Fabrizi
Tel. 0744/205.543
e-mail: gianni.fabrizi@aosp terni.it
PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - sistemazione controsoffitti Diagnostica per Immagini piano -2 - adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria.

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori € 60.141,58 di cui € 2.937,98 per oneri della sicurezza, € 2.251,50 per costi della sicurezza, € 24.328,44 costi della manodopera oltre IVA 10% € 6.014,16 per un totale complessivo di € 66.155,74.

CAT.	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	%	IMPORTO LAVORI	QUAL. OBBL.	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OG1	Edifici civili e industriali	Classifica I	100	€ 60.141,58	NO	PREVALENTE	SI

Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.6 Subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 126, co. 1, del D.lgs n. 36/2023, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art.8. Pagamenti.

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento dopo l'emissione del Certificato di Pagamento redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

I pagamenti saranno effettuati dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC) che la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio attraverso strumenti informatici.

Art.9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010) Prezzario Regionale Umbria 2024.

Art. 10. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 11 DUVRI

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui: *« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »*

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 117 comma 10, del D.lgs n. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

12.2 – Cauzione definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituisce a titolo di garanzia definitiva di importo pari al 5% dell'ammontare contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4, a cui si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 co. 3 del D.Lgs n. 36/2023.

Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL R.U.P.

L'IMPRESA

Il sottoscritto in nome e per conto di: **Edilmaco2 s.r.l.** con Partita IVA **01544460551** e Codice Fiscale **01544460551** presenta la seguente offerta in data **07/07/2026 17:00** per la procedura di gara avente come oggetto **Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria** indetta dall'ente **Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**


48113 - Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria

Base asta:	30.623,66 €
Offerta:	7,00 %

48113 - Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva - Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso - Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano -2 - Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi - Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria

Base asta:	30.623,66 €
Quantità:	1,00
Offerta:	7,00 %

OK CONGRUO



Dichiarazione
costo della manodopera ed oneri aziendali

**All'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica**

OGGETTO: Affidamento diretto con richiesta di preventivo di spesa dei “**Lavori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio dei pensili del Reparto di Terapia Intensiva – Lavori di ampliamento della stanza dei codici rossi del Pronto Soccorso – Sistemazione controsoffitti Diagnostica per immagini piano –2 – Adeguamento stanza osmosi presso la Dialisi – Sistemazione pavimentazione reparto di Geriatria**” presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

Il sottoscritto DRILON CERRI, nato a MILOT (Albania) il 31/03/1985, C.F. CRRDLN85C31Z100E, residente a Terni in Piazza del Mercato n.21, in qualità di legale rappresentante della “EDILMACO2 SRL”, con sede legale in Piazza del Mercato n.21 – 05100 Terni, C.F. e P.Iva 01544460551, Tel.+39 389/5119083, email: edilmaco2sas@gmail.com, PEC: edilmaco2@pec.it

DICHIARA

Che il costo della manodopera da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto è complessivamente pari ad € 24.328,44=(Euroventiquattromilatrecentoventotto/44)

e

che gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali sono pari a: € 2.937,98=(Eurodue milanovecentotrentasette/98).

Data 07/07/2026

Il Legale Rappresentante Sottoscrittore¹

Drilon Cerri
Edilmaco2 srl
Piazza del Mercato, 21
05100 Terni (TR)
C.F. e P. IVA 01544460551

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa