

Determinazione Dirigenziale n. 149 del 19/10/2016

Oggetto: Lavori di ripristino parte degli intonaci del tunnel e sostituzione di una porta al piano -1 del corpo centrale. Approvazione preventivo di spesa e aggiudicazione definitiva.

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2016
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260010010
Importo	5265,44
Prenotazione Fondi	200006226

IL RESPONSABILE**Visto:**

- L'art. 5 della legge n. 241/1990, secondo cui “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'[articolo 4](#)”;
- L'art. 3 rubricato “*Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento*” del “Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 229/2015;
- Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è l'Ing. Gianni Fabrizi della S.C. citata;

Premesso:

- che si è reso necessario effettuare i lavori di ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1 poiché usurati e non conformi al decoro dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell'art. 11.2 del suddetto Regolamento Aziendale, in data 21/07/2016 è stata acquisita la preventiva autorizzazione, conservata agli atti di gara”.

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 4.845,61**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 2.304,01
ONERI della sicurezza	€. 242,78
COSTI della sicurezza	€. 192,40
COSTI della manodopera	€. 2.106,42

TOTALE INTERVENTO	€. 4.845,61
--------------------------	--------------------

Dato atto:

- che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di “ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1” mediante la

procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, attraverso il confronto tra 3 operatori economici scelti secondo il criterio del minor prezzo, determinato dal massimo ribasso sull'elenco prezzi;

- che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. N 0027911/2016 del 02/09/2016 l'ufficio ha attivato l'indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte elencate nella nota medesima;
- che gli inviti prot. n.ri 0027913/2016 – 0027912/2016 – 0027914/2016 del 02/09/2016 hanno fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 15/09/2016;
- che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 3 (tre) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:

1. Ditta EREDI MORETTI NELLO DI MORETTI LORELLA & C. S.N.C – di Terni (TR) – Prot. n. 0029406 del 15/09/2016, ore 12:01;
2. Ditta PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR) – Prot. n. 0029414 del 15/09/2016, ore 12:19;
3. Ditta CAPOCCI MAURO – di Terni (TR) – Prot. n. 0029368 del 15/09/2016, ore 10:36;

le quali hanno presentato i seguenti ribassi:

1. **Ditta EREDI MORETTI NELLO. S.N.C** = **ribasso del 22,04 %**
2. **Ditta PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C.** = **ribasso del 23 %**
3. **Ditta CAPOCCI MAURO** = **ribasso del 18,471 %**

delle quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la **DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C.** – di Terni (TR), come da verbale di gara del 19/09/2016, che ha offerto il maggior ribasso del 23%, corrispondente all'importo di **€. 1.774,08** per lavori ribassabili, oltre **€. 242,78** per oneri per la sicurezza, **€. 192,40** per costi della sicurezza ed **€. 2.106,42** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 4.315,68 (euro Quattromilatrecentoquindici/68)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 949,44.** e così per l'importo complessivo di **€. 5.265,44'**

- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. €. 5.265,44** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006226 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 pos. 111 CDR AZ20-Q010.

Considerato:

- che dall'analisi del verbale di gara del 19/09/2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che,

pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- l'art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica "... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b)" del Decreto medesimo;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il sotto indicato preventivo di spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, qui richiamato anche se materialmente non allegati), relativo ai lavori di "ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1", dell'importo complessivo di **€ 4.845,61**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 2.304,01
ONERI della sicurezza	€. 242,78
COSTI della sicurezza	€. 192,40
COSTI della manodopera	€. 2.106,42

TOTALE INTERVENTO **€. 4.845,61**

- 2) Di prendere atto e di approvare** il suddetto verbale di gara del 19/09/2016, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei lavori di "ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1";
- 3) Di affidare definitivamente** i predetti lavori alla DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR), come da verbale di gara del 19/09/2016, che ha offerto il maggior ribasso del 23%, corrispondente all'importo di **€. 1.774,08** per lavori ribassabili, oltre **€. 242,78** per oneri per la sicurezza, **€. 192,40** per costi della sicurezza ed **€. 2.106,42** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 4.315,68 (euro Quattromilatrecentoquindici/68)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 949,44.** e così per l'importo complessivo di **€. 5.265,44'**
- 4) Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall'impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con apposita nota dirigenziale.

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. 5.265,44** (al netto

del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006226 posizione finanziaria 260010010 al rigo 019 pos. 111 CDR AZ20-Q010.

- 6) **di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell'intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell'importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.
- 7) **Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto l'Ing. Gianni Fabrizi della S.C. citata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini

L'Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE

OGGETTO: affidamento dei lavori di di ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016

CIG: Z561B0AD2A

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 4.845,61 (euro Cinquemilanovecentoundici/64), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 2.304,01 (euro Duemilatrecentoquattro/01), oltre IVA come per legge

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 242,78 (euro Duecentoquarantadue/78)

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 192,40 (euro Centonovantadue/40)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 2.106,42 (euro Duemilacentosei/42)

Categoria prevalente: OG1 - classifica I - importo €. 4.845,61

L'anno duemilaSEDICI, il giorno 20 (Venti) del mese di Settembre alle ore 17:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente Ing. Bruno Alessandrini

Segretario verbalizzante Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimoni Sig.ra Claudia Cascioli e Sig. Paolo Petasecca Donati




per il conferimento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, Ing. Bruno Alessandrini, come individuato con atto del Direttore Amministrativo Prot. n. 29885 del 20/09/2016, alle ore 17:00, accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di provvedere ai lavori di Premesso che si rende necessario effettuare i lavori di ripristino di parte degli intonaci del tunnel e della sostituzione della porta al piano -1 poiché usurati e non conformi al decoro dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.
- che il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole in data 30/08/2016, concedendo autorizzazione a procedere a margine della nota della S.C. Tecnico-Patrimoniale prot. N 0027485 del 30/08/2016;
- che pertanto, il RUP Ing. Bruno Alessandrini, con nota prot. N 0027911/2016 del 02/09/2016 decideva di curare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, previo confronto fra N 3(tre) operatori individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;



- che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 0027913/2016 – 0027912/2016 – 0027914/2016 del 02/09/2016 inviati, rispettivamente, ai seguenti operatori economici:

1) DITTA EREDI MORETTI NELLO DI MORETTI LORELLA & C. S.N.C – di Terni (TR)

2) DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR)

3) DITTA CAPOCCI MAURO – di Terni (TR)

hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 15/09/2016.

Il Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenuti n 3 (tre) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Società:

1. **Ditta DITTA EREDI MORETTI NELLO DI MORETTI LORELLA & C. S.N.C – di Terni (TR) – Prot. n. 0029406 del 15/09/2016, ore 12:01;**
2. **Ditta DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR) – Prot. n. 0029414 del 15/09/2016, ore 12:19;**
3. **Ditta DITTA CAPOCCI MAURO – di Terni (TR) – Prot. n. 0029368 del 15/09/2016, ore 10:36;**

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi ed alla valutazione della documentazione amministrativa di cui alla busta A, verificandone la correttezza formale, ai fini dell'ammissione delle Ditte suddette al prosieguo della procedura.

Il Presidente, verificata la documentazione amministrativa di cui alla busta A

presentata dalle suddette Ditte, decide di ammetterle tutte alla fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto la documentazione prodotta è corretta ed esaustiva.

Si procede, quindi, all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse (le quali vengono firmate dal Presidente e dai testimoni) e si dà lettura del ribasso presentato dalle stesse, come meglio sotto specificato:

- 1) **Ditta DITTA EREDI MORETTI NELLO DI MORETTI LORELLA & C. S.N.C – di Terni (TR) = ribasso del 22,04 %**
- 2) **Ditta DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR) = ribasso del 23 %**
- 3) **Ditta DITTA CAPOCCI MAURO – di Terni (TR) = ribasso del 18,471 %**

A questo punto, il Presidente del Seggio di gara dà atto che la migliore offerta economica presentata è quella della **Ditta DITTA PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C. – di Terni (TR)**, la quale ha offerto il ribasso del 23 %.

Al riguardo, si dà altresì atto che la migliore offerta non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto riferita all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e del costo della manodopera. Inoltre, essa risulta in linea con le offerte di ribasso presentate dagli altri concorrenti.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione dei lavori in questione alla suddetta Impresa **PLURIMA S.A.S. DI ONOFRI FRANCESCO & C.** per l'importo di **€. 1.774,08** al netto del ribasso offerto

del 23%, oltre € 242,78 per oneri per la sicurezza, € 192,40 per costi della sicurezza ed € 2.106,42 per costi di manodopera, per l'importo complessivo di € 4.315,68 (euro Quattromilatrecentoquindici/68), oltre IVA come per legge, da tenere all'atto della stipula del contratto.

Il Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave. Il Presidente fa presente che l'aggiudicazione è provvisoria, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.


Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Ing. Bruno Alessandrini

Il Segretario: D.ssa Alessandra Cresta

I Testimoni: Sig.ra Claudia Cascioli

Sig. Paolo Petasecca Donati



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a signature that appears to be 'Bruno Alessandrini'. The middle line has a signature that appears to be 'Alessandra Cresta'. The bottom line has a signature that appears to be 'Claudia Cascioli'. There is also a signature below the bottom line that appears to be 'Paolo Petasecca Donati'.

