

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000719 del 28/08/2020**

OGGETTO:

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI D'AMBIENTE.
CIG: Z262D14A28. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

VISTA

Proposta n. 0000195 del 20/07/2020 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):127136d5e1f772205a1dc5cabdf750c601b29222589dfbc1f94584b2f12d0b49

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Giovannini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli

Premesso:

- che si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di climatizzatori d'ambiente autonomi tipo split, con rimozione dell'esistente in alcuni casi, per i quali è stata acquisita la preventiva autorizzazione;

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo totale di € 37.863,00, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**):

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara , al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€.	32.459,12
ONERI della sicurezza	€.	1.885,88
COSTI della sicurezza	€.	703,50
COSTI della manodopera	€.	2.814,50
<hr/>		
TOTALE INTERVENTO	€.	37.863,00

Ritenuto:

- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire - all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante la procedura dei contratti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 17 del Regolamento Aziendale per la "*Disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria*" approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis dello stesso Decreto, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre oneri della sicurezza e costi della manodopera ed IVA come per legge;

Dato atto:

- che in data 22.05.2020 (prot. n. 30717) con "Lettere Invito" sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:
 - 1) Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni
 - 2) Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
 - 3) Termo-service Srl - p.iva 00535480552 - con sede a Terni
 - 4) Aermag Srl - p.iva 01280350552 - con sede a Terni
 - 5) Vano Giuliano Srl - p.iva 01539960557 - con sede in Terni
- che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00** del **01/06/2020**, sono pervenute n. 3 (tre) offerte contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti operatori:
 1. Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni

2. Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
3. Termo-service Srl - p.iva 00535480552 – con sede a Terni

Considerato:

- che all'esito dell'apertura dei file contenuti nelle cartelle "Documentazione Amministrativa" ed alla relativa verifica della correttezza formale, la Ditta Liberati Erminio e la Società Ekoclima Srl sono stati ammessi a soccorso istruttorio e che gli stessi, avendo regolarmente integrato la documentazione mancante entro il termine perentorio concesso, sono stati ammessi al prosieguo della procedura, come da verbali di gara n. 1 del 01.06.2020 e n. del 04.06.2020 che, allegati al presente atto sotto lett. "A" e "B", ne costituiscono parti integrati e sostanziali;
- che, poiché le Imprese partecipanti e ammesse sono pari a n. 3, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.lg n. 50/2016 (come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019), non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter previsto solo "*ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*", applicando, eventualmente, dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'articolo in questione in base al quale "*la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*";
- Che nella seduta pubblica del 04.06.2020 si è proceduto, quindi, alla visualizzazione dei file contenenti le offerte economiche presentate dai tre concorrenti dando lettura del ribasso presentato, come segue:
 1. Erminio Liberati = ribasso del 45,00%
 2. Ekoclima Srl = ribasso del 42,60%
 3. Termo-service Srl = ribasso del 31,76%

da cui è risultato che la **Ditta Liberati Erminio di Terni** con sede in Terni ha presentato la migliore offerta, come da verbale di gara del 04.06.2020, avendo offerto il maggior ribasso de 45,00%, corrispondente ad €. **17.852,52** per lavori ribassati, al netto del ribasso offerto, oltre €. **1.885,88** per oneri della sicurezza, €. **703,50** per costi sicurezza ed €. **2.814,50** per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. **23.256,40 (Euro Ventitremiladuecentocinquantasei/40)**, oltre IVA al 22% pari ad €. **5.116,40** e così per l'importo complessivo di €. **28.372,80 (Euro Ventottomilatrecentosettantadue/80)**, ritenuta idonea e congrua;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Dato atto:

- che la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari ad € **28.372,80** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di IVA come per legge) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009432 posizione finanziaria 260020010 al rigo 011 pos. 23 CDR AZ20-Q010, come da attestazione del RUP del 22.06.2020 conservata agli atti;

Visti:

- l'art. 32, commi 2 utl. cpv, 9 e 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti "sotto-soglia";

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di prendere atto e di approvare** il suddetto preventivo di spesa, nonché i verbali di gara n. 1 del 01.06.2020 e n. 2 del 04.06.2020 che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (**All. 1 e 2**) (**CIG: Z262D14A28**) individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento della fornitura e posa in opera di climatizzatori d'ambiente autonomi tipo split, con rimozione dell'esistente in alcuni casi;
- 2) Di affidare definitivamente** la predetta fornitura e posa in opera alla **Ditta LIBERATI ERMINIO con sede in Terni** che ha offerto il maggior ribasso del 45,00%, corrispondente ad € **17.852,52** per lavori ribassati, al netto del ribasso offerto, oltre € **1.885,88** per oneri della sicurezza, € **703,50** per costi sicurezza ed € **2.814,50** per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di € **23.256,40 (Euro Ventitremiladuecentocinquantasei/40)**, oltre IVA al 22% pari ad € **5.116,40** e così per l'importo complessivo di € **28.372,80 (Euro Ventottomilatrecentosettantadue/80)**, ritenuta idonea e congrua;
- 3) Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016;
- 4) Di dare atto** che la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari ad € **28.372,80** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di IVA come per legge) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200009432 posizione finanziaria 260020010 al rigo 011 pos. 23 CDR AZ20-Q010, come da attestazione del RUP del 22.06.2020 conservata agli atti;
- 5) Di confermare** RUP il P.I. David Allegretti P.O. Impianti Tecnologici e D.L. il Geom. Massimo Ciarrocchi entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
P.I. David Allegretti

L'istruttore
Dott.ssa Alessandra Cresta

IL RESPONSABILE F.F.
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dr. Gianni Giovannini

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA (CON RIMOZIONE DELL'ESISTENTE IN ALCUNI CASI)
CLIMATIZZATORI D'AMBIENTE AUTONOMI TIPO SPLIT**

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	€ 37.159,50
IMPORTO MANODOPERA	€ 2.814,50
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.885,88
COSTI SICUREZZA	€ 703,5

QUADRO ECONOMICO

	Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del costo manodopera	€ 37.159,50
	Importo manodopera	€ 2.814,50
	Importo oneri sicurezza	€ 1.885,88
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€ 32.459,12
	Ribasso %	€
	Importo lavori al netto oneri sicurezza e costo manodopera ribassato	€ 32.459,12
	Importo manodopera (al lordo del ribasso)	€ 2.814,50
	Importo oneri di sicurezza (al lordo del ribasso)	€ 1.885,88
	Costi sicurezza (al lordo del ribasso)	€ 703,50
A	IMPORTO DELL'APPALTO	€ 37.863,00

SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA 22%	€
	Imprevisti, arrotondamenti 5%	€
	Spese postali e pubblicità	€
	Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. (Art. 1 L. 266/05)	€
	Incentivi 2% D.Lgs. 50/16	€
	Oneri fiscali - IRAP (7% incentivo)	€
	Spese tecniche: Direzione Lavori - Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€
	Coperture Assicurative	€
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€

A+B	TOTALE GENERALE	€
------------	------------------------	----------

IL TECNICO
Assistente Tecnico
PI. SERGIO CAPITOLI



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sostituzione/nuova installazione di n°16 climatizzatori ambiente tipo monosplit

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "S.Maria"

Data, 08/05/2020

IL TECNICO

Assistente Tecnico
DI. SERGIO CAPITOLI



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 13.30.0083.0 01	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1'337,00	13'370,00
2 13.30.0083.0 03	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 4,0 - PR = 5,2 - PA = 0,85 - L = 20.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'645,00	3'290,00
3 13.30.0083.0 05	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 5,3 - PR = 6,5 - PA = 1,5 - L = 30. Palestra Medicina Fisica Riabilitativa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'435,00	4'870,00
4 13.30.0083.0 06	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 6,7 - PR = 8,0 - PA = 2,1 - L = 30. Trasfusionale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'951,00	5'902,00
5 13.30.0230.0 01	ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzi ... ico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	380,00	4'560,00
6 13.30.0230.0 02	ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzi ... se; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	496,00	1'984,00
7 13.30.0231.0 01	CANALETTA IN PVC PER INSTALLAZIONE A PARETE DELLE TUBAZIONI PER I CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA. Canaletta in PVC costituita da base e coperchio,							
	A RIPORTARE							33'976,00

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costi Della Sicurezza
Sostituzione/nuova installazione di n°16 climatizzatori ambiente tipo
monosplit

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera "S.Maria"

Data, 08/05/2020

IL TECNICO

per nome tecnico
IL RENZO CAPITOLI


STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Sostituzione/nuova installazione di n°16 climatizzatori ambiente tipo monosplit

COMMITTENTE:

Data, 07/05/2020

IL TECNICO
Assistente Tecnico
RI. SERGIO CAPITOLI


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 13.02.0010.0 01	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... o smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo. SOMMANO cad	1,00	328,00	328,00	181,00	55,183
2 13.02.0010.0 02	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... antellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato. SOMMANO kg	350,00	1,61	563,50	311,50	55,280
3 13.21.0060.0 01	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... clusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase max 16 A. SOMMANO cad	16,00	96,00	1'536,00	129,60	8,438
4 13.30.0083.0 01	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20. SOMMANO cad	10,00	1'337,00	13'370,00	1'030,00	7,704
5 13.30.0083.0 03	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 4,0 - PR = 5,2 - PA = 0,85 - L = 20. SOMMANO cad	2,00	1'645,00	3'290,00	224,00	6,809
6 13.30.0083.0 05	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 5,3 - PR = 6,5 - PA = 1,5 - L = 30. SOMMANO cad	2,00	2'435,00	4'870,00	266,00	5,462
7 13.30.0083.0 06	CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore ... fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 6,7 - PR = 8,0 - PA = 2,1 - L = 30. SOMMANO cad	2,00	2'951,00	5'902,00	294,00	4,981
8 13.30.0230.0 01	ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzi ... ico condens; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW. SOMMANO cad	12,00	380,00	4'560,00	236,40	5,184
9 13.30.0230.0 02	ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzi ... se; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW. SOMMANO cad	4,00	496,00	1'984,00	102,80	5,181
10 13.30.0231.0 01	CANALETTA IN PVC PER INSTALLAZIONE A PARETE DELLE TUBAZIONI PER I CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA. Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata ne ... o dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm. SOMMANO m	70,00	10,80	756,00	39,20	5,185
	Parziale LAVORI A MISURA euro			37'159,50	2'814,50	7,574
	A RIPORTARE			37'159,50	2'814,50	

COMMITTENTE:

OGGETTO: Installazione-sostituzione n° 16 split

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Line guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n.

3/2010 gli Oneri della Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = \text{Psg} \times \text{SG}$

$$\text{Psg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$\text{SG} = \text{PSG} \times \text{SG}$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,02	0,05	0,00	1,07	0,42800

(Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 37.159,50	1,265	0,15	€ 4.406,26

PSG	SG	O
0,42800	€ 4.406,26	€ 1.885,88

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a € 1.885,88

Assistente Tecnico
PI. BERGIO CAFITOLI



N°	descrizione	N° split	Potenza
1	Sostituzione split Oculistico ambulatorio A1P3AM020	1	9000
2	Installazione nuovo climatizzatore Stanza A1 P1 ST058 Stanza Onori	1	9000
3	Installazione / sostituzione split st A133 Fisica Sanitaria	1	9000
4	Installazione climatizzatore st. C1SST013 palazzina Riabilitazione Uff. Igene Epidemiologia	1	9000
5	Installazione climatizzatore st. C PT ST 007 palazzina Riabilitazione Segret. SPP	1	9000
6	Installazione climatizzatore centralino	1	9000
7	Installazione climatizzatore st. Bruscolotti	1	9000
8	Sala Riunioni Direzione n°2 split	2	12000
9	SIT	1	18000
10	SIT	1	24000
11	Maranzano st. A103	1	9000
12	Lab Anal. Inst. N°3 split	1	9000
13	Lab Anal. Inst. N°3 split	1	18000
14	Lab Anal. Inst. N°3 split	1	24000
15	Poliambulatori st. n°	1	9000
		16	



S.C. TECNICO PATRIMONIALE
 Responsabile f.f.: **Dr. Gianni Giovannini**
 Tel. 0744/205.623
 e-mail: g.giovannini@aosp terni.it
 PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art. 1. Oggetto dell'affidamento.

L'affidamento ha per oggetto il lavoro per **sostituzione/nuova installazione di n°16 climatizzatori d'ambiente autonomi tipo split.**

Art. 2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo del lavoro è pari ad **Euro 37.159,50** oltre IVA al 22%.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento:

CATEGORIA	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO OPERE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	classifica I	37.159,50			SI

Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art. 6. SUBAPPALTO.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art. 7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

Il cottimista è tenuto ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di **20 (venti) giorni**, a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni.
Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.M. n. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal cottimista, la penale, per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 8. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art. 9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità di Legge e in base all'analisi dei nuovi prezzi allegata.

Art. 10. Piani di sicurezza

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza sono nulli.

Art. 11. DUVRI

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; « *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.* »

In tal caso l'azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine l'appaltatore attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca _____ Agenzia di _____ avente il seguente
codice IBAN _____ e le persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:

Lo stesso appaltatore si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art. 14. Clausola risolutiva espressa.

La Azienda Ospedaliera infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge in questione, alla risoluzione del contratto (Lettera contratto) nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL TECNICO
Assistente Tecnico
P.I. SERGIO CAPITOLI


IL RUP
UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI
OSPEDALIERA & MANUTENZIONE
IL RESPONSABILE
P.I. DAVID ALLEGRETTI


AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 1

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA (CON RIMOZIONE DELL’ESISTENTE IN ALCUNI CASI) DI CLIMATIZZATORI D’AMBIENTE AUTONOMI DI TIPO SPLIT.

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 37.863,00 (euro Trentasettemilaottocentosessantatre/00), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta:

€. 32.459,12 (euro Trentaduemilaquattrocentocinquantanove/12), oltre IVA come per legge

Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.885,88 (euro Milleottocentoottantacinque/88)

Costi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 703,50 (euro Settecentotre/50)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 2.814,50 (euro Duemilaottocentoquattordici/50)

Categoria prevalente: OS28 - classifica I - importo €. 37.863,00

L’anno duemilaVENTI, il giorno 01 (UNO) del mese di GIUGNO alle ore 12:50 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:



Presidente Dr. Gianni Giovannini
Segretario verbalizzante
(anche on funzioni di testimone) D.ssa Alessandra Cresta
Testimoni (RUP) Per.Ind. David Allegretti

per il conferimento della fornitura e posa in opera in oggetto indicati.

PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, Dr. Gianni Giovannini, Responsabile f.f. della S.C. Tecnico-Patrimoniale ex art. 3 del Regolamento aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 476/2016, alle ore 12:50 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di climatizzatori d'ambiente autonomi tipo split, con rimozione dell'esistente in alcuni casi;
- che l'affidamento della citata fornitura e posa in opera avviene mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dall'art. 17 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto tra cinque operatori economici individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del Decreto medesimo;
- che il relativo invito a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.



30717 del 22.05.2020 mediante la piattaforma telematica Net4market ed inviato ai seguenti operatori:

- 1) Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni
- 2) Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
- 3) Termo-service Srl - p.iva 00535480552 – con sede a Terni
- 4) Aermag Srl – p.iva 01280350552 - con sede a Terni
- 5) Vano Giuliano Srl – p.iva 01539960557 - con sede in Terni

ha fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 01/06/2020.

Il Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 (tre) offerte, come si evince dal report (All. A) estratto dalla piattaforma, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti operatori:

- 1) Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni
- 2) Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
- 3) Termo-service Srl - p.iva 00535480552 – con sede a Terni

Si procede, quindi, all'apertura dei file contenuti nelle cartelle "Documentazione Amministrativa" ed alla relativa verifica accertandone la correttezza formale, ai fini dell'ammissione al prosieguo della procedura.

Il Presidente, verificata la suddetta documentazione amministrativa rileva quanto segue:

- la Ditta Liberati Erminio non ha prodotto il patto di Integrità poiché all'interno del file denominato "Patto di Integrità" è stata inserita la "Dichiarazione Integrativa al DGUE", tra l'altro, già correttamente



prodotta;

- la Società Ecoklima Srl non ha reso la dichiarazione relativa alla Parte III “Motivi di esclusione (Art. 80 del Codice)”, lett. C) e D) del DGUE; nonchè, la Parte IV dello stesso DGUE “Criteri di selezione”.

In virtù di ciò, pertanto, ammette i suddetti operatori al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del citato Decreto concedendo termine per l’integrazione sino alle ore 10:00 del 04.06.2020 e rinviando alla successiva seduta pubblica di pari data alle ore 10:15 la verifica della suddetta documentazione mancante e l’apertura delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che l’offerta presentata è conservata digitalmente nella piattaforma telematica Net4market e dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del restante materiale della gara in apposito armadio chiuso a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Presidente

Dr. Gianni Giovannini

Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone) D.ssa Alessandra Cresta

Testimone (RUP)

Per. Ind. David Allegretti




All. "A" AL USBALE DI GARA
N. 4 DEL 04/06/2020

Fornitori gara

Criteria di esportazione applicati:

- Oggetto: Procedura negoziata telematica con richiesta preventivo di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di CLIMATIZZATORI d'ambiente
- Protocollo: 30717



Fornitori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
AERMAG SRL	Si'	22/05/2020 13:47	Non partecipante	22/05/2020 16:24	22/05/2020 13:47	No		No: Non partecipante	<ul style="list-style-type: none"> ● Amministrativa: ● 01/06/2020 12:55 - Ammesso con riserva - MANCA PATTO DI INTEGRITA': Seguirà PEC - Alessandra Cresta ● 04/06/2020 12:45 - Ammesso - Alessandra Cresta ● Economica: ● 04/06/2020 12:49 - Ammesso - Alessandra Cresta
DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO	Si'	22/05/2020 13:47	Invito accettato	22/05/2020 19:15		No		Si'	



Foritori gara

Ragione sociale	Invito inviato	Data invio	Accettazione	Data risposta	Data consegna	Sorteggiato	Data PEC sorteg.	Abilitato	Stati documentazione
ECOKLIMA SRL	Si'	22/05/2020 13:47	Invito accettato	22/05/2020 15:04	22/05/2020 13:47	No		Si'	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativa: <ul style="list-style-type: none"> 01/06/2020 13:00 - Ammesso con riserva - NON RISPULTANO COMPILATE LE PARTI III, LETT. C) E D) E PARTE IV DEL DGUE. Seguirà PEC - Alessandra Cresta 04/06/2020 12:45 - Ammesso - Alessandra Cresta Economica: <ul style="list-style-type: none"> 04/06/2020 12:49 - Ammesso - Alessandra Cresta
TERMO-SERVICE SRL	Si'	22/05/2020 13:47	Invito accettato	26/05/2020 11:23	22/05/2020 13:47	No		Si'	<ul style="list-style-type: none"> Amministrativa: <ul style="list-style-type: none"> 01/06/2020 13:05 - Ammesso - Alessandra Cresta Economica: <ul style="list-style-type: none"> 04/06/2020 12:49 - Ammesso - Alessandra Cresta
vano giuliano srl	Si'	22/05/2020 13:47	Non partecipante	25/05/2020 09:23	22/05/2020 13:47	No		No: Non partecipante	



ALL. "B" AL VERBALE DI GABA
N. 2 DSL 4/6/2020

**Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa**

Criteri di esportazione applicati:

- Oggetto: Procedura negoziata telematica con richiesta preventivo di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di CLIMATIZZATORI d'ambiente



Elenco fornitori partecipanti - documentazione amministrativa

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO	00069790558	LBRRMN47D17L117B	VIA ROMAGNA 61/C Terni 05100	27/05/2020 09:23
ECOKLIMA SRL	01273940559	01273940559		01/06/2020 11:43
TERMO-SERVICE SRL	00535480552	00535480552	V.LE DELLO STADIO 23/25/27 Terni 05100	01/06/2020 11:21



AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 2

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA (CON RIMOZIONE DELL’ESISTENTE IN ALCUNI CASI) DI CLIMATIZZATORI D’AMBIENTE AUTONOMI DI TIPO SPLIT.

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 37.863,00 (euro Trentasettemilaottocentosessantatre/00), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta:

€. 32.459,12 (euro Trentaduemilaquattrocentocinquantanove/12), oltre IVA come per legge

Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.885,88 (euro Milleottocentoottantacinque/88)

Costi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 703,50 (euro Settecentotre/50)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 2.814,50 (euro Duemilaottocentoquattordici/50)

Categoria prevalente: OS28 - classifica I - importo €. 37.863,00

L’anno duemilaVENTI, il giorno 04 (QUATTRO) del mese di GIUGNO alle ore 12:30 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n.

1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:



Presidente Dr. Gianni Giovannini
Segretario verbalizzante
(anche on funzioni di testimone) D.ssa Alessandra Cresta
Testimoni (RUP) Per.Ind. David Allegretti

per il conferimento della fornitura e posa in opera in oggetto indicati.

PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, Dr. Gianni Giovannini, Responsabile f.f. della S.C. Tecnico-Patrimoniale ex art. 3 del Regolamento aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 476/2016, alle ore 12:30 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di climatizzatori d'ambiente autonomi tipo split, con rimozione dell'esistente in alcuni casi;
- che l'affidamento della citata fornitura e posa in opera avviene mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dall'art. 17 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto tra cinque operatori economici individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del Decreto medesimo;
- che il relativo invito a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.



30717 del 22.05.2020 mediante la piattaforma telematica Net4market ed inviato ai seguenti operatori:

- 1) Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni
- 2) Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
- 3) Termo-service Srl - p.iva 00535480552 – con sede a Terni
- 4) Aermag Srl – p.iva 01280350552 - con sede a Terni
- 5) Vano Giuliano Srl – p.iva 01539960557 - con sede in Terni

ha fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 01/06/2020;

- che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 (tre) offerte, come si evince dal report (All. A) estratto dalla piattaforma, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti operatori:

- 1) Erminio Liberati - c.f./p.iva LBRRMN47D17L117B - con sede a Terni
- 2) Ekoclima Srl - p.iva 01273940559 - con sede a Terni;
- 3) Termo-service Srl - p.iva 00535480552 – con sede a Terni

- che all'esito dell'apertura dei file contenuti nelle cartelle "Documentazione Amministrativa" ed alla relativa verifica della correttezza formale, la Ditta Liberati Erminio e la Società Ekoclima Srl sono stati ammessi a soccorso istruttorio per le motivazioni meglio riportate nel verbale di gara n. 1 del 01.06.2020 a cui si rimanda, concedendo termine sino alle 10:00 di data odierna.

Il Presidente del seggio di gara, constatata che entro il predetto termine perentorio entrambi i suddetti operatori hanno correttamente prodotto la



documentazione mancante presentando, la Ditta Liberati Erminio il Patto di Integrità e la Soc. Ekoclimate Srl le dichiarazioni relative alle Parti III, lett. C) e D) e Parte IV del DGUE, come da report estratto dalla piattaforma allegato al presente atto sotto la lett. "A", per cui le stesse vengono ammesse al prosieguo della presente procedura.

Il Presidente, quindi, dà atto che, poiché le Imprese partecipanti e ammesse sono pari a n. 3, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.lg n. 50/2016 (come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019), non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter previsto solo *"ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*, applicando, eventualmente, dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'articolo in questione in base al quale *"la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*.

Si procede, quindi, alla visualizzazione dei file contenenti le offerte economiche presentate dai tre concorrenti dando lettura del ribasso presentato:

- 1) Erminio Liberati = ribasso del 45,00%
- 2) Ekoclimate Srl = ribasso del 42,60%
- 3) Termo-service Srl = ribasso del 31,76%

come riportato nel file estratto dalla piattaforma allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Come sopra verificato ed esposto risulta, quindi, che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs n. 50/2016, è quella presentata dalla Ditta LIBERATI ERMINIO con sede legale in Terni, Via Romagna n. 61, la quale ha offerto il maggior ribasso del 45,00% il quale non presenta elementi

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. One is a large, stylized signature at the top left, another is a smaller signature below it, and the third is a set of initials 'AR' at the bottom left. To the right of these is a vertical signature that looks like a stylized 'D' or 'E'.

specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto in quanto riferita all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e del costo della manodopera ed in linea anche con il ribasso presentato da un altro operatore, nonché con i ribassi medi del mercato per prestazioni analoghe, come da report estratto dalla piattaforma allegato al presente atto sotto la lett. "C".

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera in questione alla **Ditta LIBERATI ERMINIO** con sede legale in Terni, per l'importo di €. **17.852,52** per lavori ribassati, al netto del ribasso offerto, oltre €. **1.885,88** per oneri della sicurezza, €. **703,50** per costi sicurezza ed €. **2.814,50** per costi della manodopera, e così per un importo complessivo di €. **23.256,40**, oltre IVA come per legge, da tenere all'atto della stipula del contratto.

Il Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave, dando atto che la documentazione amministrativa ed economica sono conservate nel sistema della piattaforma telematica. Inoltre, il Presidente fa presente che trattasi di una proposta di aggiudicazione, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia. Del che si è redatto il presente verbale che è approvato e sottoscritto come appresso:

Presidente

Dr. Gianni Giovannini


Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone)

D.ssa Alessandra Cresta

Testimone (RUP)

P.I. David Allegretti



ALL. 1^a X¹ AL VERBALE DI GARA
N. 2 DEL 04/06/2020

**Elenco fornitori partecipanti -
documentazione di soccorso istruttorio**

Criteri di esportazione applicati:

- Oggetto: Procedura negoziata telematica con richiesta preventivo di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di CLIMATIZZATORI d'ambiente



Elenco fornitori partecipanti - documentazione di soccorso istruttorio

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO	00069790558	LBRRMN47D17L117B	VIA ROMAGNA 61/C Terni 05100	01/06/2020 16:17
ECOKLIMA SRL	01273940559	01273940559		03/06/2020 09:38



ALL. "B" AL VERBALE DI GARA
N. 2 DEL 04/06/2020

Elenco fornitori partecipanti - documentazione economica

Criteria di esportazione applicati:

- Oggetto: Procedura negoziata telematica con richiesta preventivo di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di CLIMATIZZATORI d'ambiente
- Round: 1 - Immissione valore offerta



Elenco fornitori partecipanti - documentazione economica

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO	00069790558	LBRRMN47D17L117B	VIA ROMAGNA 61/C Terni 05100	27/05/2020 09:29
ECOKLIMA SRL	01273940559	01273940559		01/06/2020 11:33
TERMO-SERVICE SRL	00535480552	00535480552	V.LE DELLO STADIO 23/25/27 Terni 05100	01/06/2020 11:27



All. "C" AL VERBALE DI GARA
N. 2 DEL 04/06/2020

Graduatoria



Oggetto: Procedura negoziata telematica con richiesta preventivo di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di CLIMATIZZATORI d'ambiente

Round: 1 - Immissione valore offerta

30717 - CLIMATIZZATORI D'AMBIENTE - Base asta ribassabile unitario: 32.459,12**- Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 37.863,00**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	DITTA LIBERATI ERMINIO FU ENRICO	17852,52		45,00	Si	Si	Si		No
2	ECOKLIMA SRL	18631,53		42,60	Si	Si	No		No
3	TERMO-SERVICE SRL	22150,10		31,76	Si	Si	No		No

