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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

TRALOCO LINEE ELETTRICHEEMODINAMICA E PET TAC DALLA CABINA DEU ALLA CABINA
CENTRALE E SUDDIVISIONE IN DUE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE CAPANNONE COVID

Il lavoro consiste nel rimettere secondo logica e normativa una situazione che era stata eseguita
come provvisoria poi rimasta invariata per circa venti anni.

Tale lavoro consisteva nell’ appoggiare provvisoriamente delle alimentazioni elettriche di utenze
poste presso I'edifico principale nella cabina dedicata al DEU, appena realizzato e il quale
disponeva della potenza sufficiente ad alimentare queste due utenze che risultavano ristrutturate o
nuove, e che non trovavano la possibilita di essere collegate nella loro cabina di appartenenza.

. Possibilita negata dal fatto che il gruppo elettrogeno della cabina di allora era insufficiente e
vetusto, cosa che qualche anno fa in virtl di alcuni adeguamenti & stato sostituito con un gruppo
non nuovo ma comunque di una potenza elettrica piu elevata.

Pertanto, adesso, si & deciso di risistemare nell’ordine di un adeguamento normativo e logistico
tale linee nella propria cabina elettrica.

Con l'occasione, visto che si libereranno due posti sul Quadro Elettrico Power Center della cabina
DEU, si provvedera anche a scindere la linea che alimenta il Capannone ex- COVID in due sezioni
in modo di avere oltre ad una selettivita migliore anche la capacita di bilanciare le potenze
elettriche dell'intera cabina. -

Detto cio da una stima, effettuata dal sottoscritto, dei lavori necessari a compiere quanto
sopradetto si & convenuto che I'importo necessario sara nell'ordine dei 30.721 € + IVA.

Considerato che tali lavori necessitano obbligatoriamente di una Progettazione Esecutiva e di una
Direzione Lavori si calcola la parcella, come da schema allegato, di un professionista abilitato
all’Albo.

Considerato quanto detto si & pensato d'incaricare:

- per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto Il Per. Ind. David Francesconi, in
quanto gia si trova a dirigere i lavori in cabina DEU per I'allaccio di un gruppo frigo, e inoltre
aveva progettato la linea di alimentazione del Capannone ex- COVID.

- per I'esecuzione dei lavori si & individuato la Ditta ELTE srl come piu adatta per avere
I'affidamento di detti lavori, in quanto oltre ad aver eseguito la realizzazione dell’
alimentazione elettrica del Capannone e anche risultata sub-appaltatrice dei lavori di
allaccio del gruppo frigo in cabina DEU.

Per quanto sopradetto si chiede di procedere alla consegna dell'incarico al progettista dandogli
come tempo a disposizione per I'esecuzione del progetto circa 10 gg naturali e continui.

Manutenzione generajg,&; Area a,V‘efde
LBLOLIR Pef.Ind . David Allé gretti
tanda (enadalt ‘ er.dnd . David~
Zienda Ospedaliera Temni g Py
en 0036369 sor 300205 ore 13:00.40

Protocollo generale - Registro: U



Servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria

N2~ AZIENDA OSPEDALIERA
“SMARA

= N DITERNI
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
EINGEGNERIA CLINICA
Responsabile f.f.: Ing. Gianni Fabrizi
Tel. 0744/205.543

e-mail: gianni.fabrizi@aospterni.it
PEC: aospterni@postacert.umbria.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.
Lavori per il trasloco delle linee elettriche Emodinamica e Pet Tac dalla cabina DEU alla Cabina Centrale e
suddivisione in due della Linea di alimentazione Capannone COVID

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo-base complessivo del lavoro & stimato in € 30.721,40, inclusi € 6.782,36 per costi della manodopera e €
741,69 per costi e oneri sicurezza, oltre a somme a disposizione per IVA 22%, incentivi funzioni tecniche e imprevisti,
per €uro 14.627,34, per un totale complessivo del g.e. di progetto di € 45.348,74.

Art. 3. Modalita di esecuzione.
I lavori richiesti dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali
della migliore qualita.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell’impresa.

L'impresa & tenuta contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in
materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.
Si intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per I'esecuzione dei lavori e sono compresi nei
prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.6 Subappalto.

Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L’impresa esecutrice é tenuta a ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 30 (trenta) a
decorrere dalla data della consegna definita nel presente foglio patti e condizioni, e comunque secondo un
cronoprogramma esecutivo da dettagliare congiuntamente con la S.A.

Ai sensi dell'art. 126, co. 1, del D.lgs n. 36/2023, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa,
la penale per ogni giorno di ritardo, & pari all’1 per mille del’ammontare netto contrattuale.

Art.8. Pagamenti.

Il pagamento avverra a saldo, con il raggiungimento dello stato di avanzamento del 100% (stato finale), dopo
I’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile
Unico del Progetto (RUP).

I pagamenti saranno effettuati dopo aver verificato la regolarita contributiva dell'lmpresa esecutrice (DURC) che la
Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio attraverso strumenti informatici.

Art.9. Elenco prezzi unitari.
La stima dei lavori dovra essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalita definite all'art.41 c.13 del

D.Lgs. n.36/2023: Prezzario Regionale Umbria 2024.




Art. 10. Piani di sicurezza

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs n. 36/2023, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, I’appaltatore redige e consegna all’Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai
sensi del D.Igs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto dal D.Igs n. 81/2008.

La “Lettera contratto” e I'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 11 DUVRI

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unita produttiva per effettuare lavori di manutenzione o
impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.),
I'Azienda committente provvedera alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.lgs
n. 81/2008 secondo cui; « /I datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 0, ove
€io non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »

In tal caso I'Azienda committente contatters il proprio fornitore che deve, prima di iniziare I'attivita, prendere visione
dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell’art. 117 comma 10, del D.lgs n. 36/2023, |'esecutore dei lavori & obbligato a presentare copia della polizza
RCT intestata alla Ditta, in corso di validita.

12.2 - Cauzione definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, I'appaltatore costituisce a titolo di garanzia definitiva di importo pari al 5%
dell'ammontare contrattuale, ai sensi dell’art. 53 comma 4, a cui si applicano le riduzioni previste dall’art. 117 co. 3 del
D.Lgs n. 36/2023.

Art.13. Tracciabilita dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136.
A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato & quello istituito presso la

BaNCa o e, ABENZIA Ui oo e s avente il seguente
COdICE IBAN ...ttt oo e le persone delegate a operare su di esso sono le seguenti

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di
esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria” di Terni infine provvedera, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 136/2010,
alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di
Banche o della Societa Poste italiane S.P.A.

ILR.U.P. L'IMPRESA
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PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANT! ELETTRICI

DAVID FRANCESCONI

Ordine Periti Industriali Terni n. 368
c.f. FRNDVD79R19F844D p.iva 01289860551

Fraz. Piloni,3 - 05032 Calvi dell'Umbria (TR) Tel.0744-710629 - Cell, 333-6649830
E-mail: david@francesconistudio.it - PEC: david.francesconi@pec.eppi.it

Timbro e Firma

Committente

TERNI

AZIENDA
@ OSPEDALIERA

SANTA MARIA

Azienda Ospedaliera S.Maria Terni
Viale Tristano di Joannuccio - 05100 Terni

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

- Progetto Impianto Elettrico

ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n.37

" Trasloco linee elettriche Emodinamica e PET TAC dalla cabina
DEU alla Cabina Centrale e suddivisione in due delle Linea di
alimentazione Capannone COVID."

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prot. n. 528

Calvi dell'Umbria (TR) 27.05.2025




Num.Qrd.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung. larg.

RIPORTQ

1/1

242

373

474

5/5

15.06.0060.010

15.06.0070.001

15.06.0070.005

15.06.0070.007

15.06.0170.017

LAVORI A MISURA
Ampliamento QGCDZ - DEU (SpCat 1)

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante,
con sganciatori magnetotermici standard o con relé a
microprocessore con funzione di sovruccarico e corto
circuito regolabile (eletronico), in csecuzione fissa, con
potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito ¢ posto
in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la quata di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Tcc:
35KA clettronico.

Nuovi Interruttori QGCDZ

SOMMANO cad

ACCESSORI PER INTERRUTTORI" AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad
esccuzione fissa. fomiti e posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di monlaggio anche
incorporati nel magnctotermico. E* inoltre €Ompreso quanta
altro occorre per dare I'opera finita. Sganciatore di apertwra,
Nuovi Interruttori QGCDZ

SOMMANO cad

ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI TN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad
esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche
incorporati nel magnetotermico. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sganciatore differ.
Ritard. 1d: tar, In: fina a 250 A.
Nuovi Interruttori QGCDZ

SOMMANQO cad

ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA [SOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad
esecuzione fissa, fomiti ¢ posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche
incorporati nel magnetotermico. E* inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Attacchi posteriori
(tripolare e tetrapolare) fino a 250 A.
Nuovi Interruttori QGCDZ

SOMMANO cad

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU
QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire
su quadro eletrico con attacco DIN, forniti ¢ posti in opera,
Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa lo quota di carpenteria. Sczionatore portafusibili
bipolare fino a 32A

Alim. Bobine Nuovi Interrutlori QGCDZ

SOMMANGO cad

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantit
unitario TOTALE
4,00
4.00 964,00 3'856,00
4.00
4,00 110,00 440.00
4,00
4,00 802,00 3°208,00
4,00
4,00 82,00 328,00
4,00
4.00 37,30 149,20
7°981,20

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

INSION]

DESIGNAZIONE DEI LAVOR|

par.ug.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

7981,20

6/6
Ap.0]

7/7
Ap.02

8/8
Ap.03

9/9
Ap.04

Opere di Interfaccia Varie - DEU (SpCar 2)

Prestazione  di  manodopera necessaria alla  modifica
dell'aituale Quadro Generale di Bassa Tensione, sczionc
Emergenza (QGBTE) al fine di realizzare lo scambio (ra
dispositivi di commutazione Rete-Gruppo  Elettrogeno
costituiti da un intermutore di manovra sezionalore ¢ un
interruttore automatico, il tutto al fine di realizzare |a
protezione da sovracorrente durante il funzionamento in
"emergenza" ovvero con i gruppi clettrogeni, si intendono
compresi gli oneri di rimozione ¢ sistemazionc dei pannclli
frontali.  Sono inoltre comprese  eventuali  opere
provvvisionali e messa in sicurezza dell'area di lavoro, tese
ad cvitare interfercnze ¢ permetiere, per quanto possibile, il
regolare svolgimento dell'attivitd nelle zone non interessate
dall'intervento. Si intendono inoltre compresi anche i tempi
di attesa / non lavoro per il rispetto dell'attivita lavorativa ed
esigenze del committente, sono altresi compresi i maleriali
di consumo. gli accessori necessari e quant'altro occorre per;
dare I'opera funzionante e finita a perfeita regola d'arte,
Scambio Sez-Int

SOMMANO cadauno

Prestazionc di manodopera ¢ fornitura. materiali necessari
per la spostamento ed alimentazione lemporanea, e
successivo ripristino, dell'utenza denominata "Angiografo-
Emodinamica” al fine di limitare o ridurre al minimo il
tempo di disalimentazione dell'tenza stessa al fine di
permettere il regolare svolgimento dell'attivit lavorativa
ospedaliera. Si intendono comprese le lavorazioni di
giunzione dei singoli cavi/anime con idonco giunto da
realizzare sulle singole linee precedentemente scollegate e
messe in sicurezzu, la fomitura dej nuovi cavi di idonca
sezione per il prolungamento della linea elettrica da attestare
temporancamente  sul quadro csistente.  Sj intendono
compresi i materiali di consumo, gli accessori, eventuali
prove sulla connessione effettuata e quantaltro occorre per
dare l'opera finita, funzionante ed a regola d'arte.
Spostamento temporaneo linea angiografo

SOMMANO cadauno

Prestazione di manodopera e fomitura materiali necessari
per la spostamento ed alimentazione (emporanea, ¢
suceessivo ripristino, delle Utenze denominate "Pronto
Soccorso" e "UPS Pronto Soccorso, al fine di limitare e
ridurre al minimo il tempo di disalimentazione dell'utenza
stessa al fine di permettere il regolare  svolgimento
dell'attivita lavorativa aspedaliera. Si intendono comprese le
lavorazioni di giunzione dei singoli cavi/anime con idoneo
giunto da realizzare sulle singole linee precedentemente
scollegate ¢ messc in sicurezza, la fornitura dei nuovi cavi di
idonea sezione per il prolungamento della linea elettrica da
atlestare temporaneamente  sul quadro esistente.  Sj
intendono compresi i materiali di consumao, gli accessori,
cventuali prove sulla connessionc cffettuata ¢ quantaltro
occorre per dare l'opera finita, funzionante ed a re gola d'arte.
Spostamento temporaneo linca PS ¢ urs rs

SOMMANO cadauno

Prestazionc di manodopera ¢ fornitura materiali necessari
per la spostamento ed alimentazione temporanea, e
successivo ripristino, dell'Utenza denominata "Farmacia”, al
fine di limitare ¢ ridurre al minimo il (empo di
disalimentazione dell'utenza stessa al finc di permettere il

1,00

1,00

1,00

249,10

851,30

556,70

249,10

851,30

556,70

A RIPORTARE

9'638,30

COMMITTENTE: Azienda Ospedalicra S. Maria di Tern;
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Ntin, Q.
TARIFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lung. larg. Hipesa

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'638.30

10/10
Ap.05

1/11
Ap.06

12718
15.04.0235

13719

" [adeguamento per la correlta installazione nella carpenicria

regolare svolgimento dell'attivitd lavorativa ospedalicra. Si
intendono comprese le lavorazioni di giunzione dei singoli
cavi/anime con idonco giunto da realizzare sulle singole
linee precedentemente scollegate ¢ messe in sicurezza, la
fornitura dei nuovi cavi di idonca sczione per il
prolungamento  della  linea  elettrica da  attestare
lemporaneamente sul quadro esistente. Si intendono
compresi i materiali di consumo, gli’ accessori, eventuali
prove sulla connessione effettuata e quantaltro occorre per
dare Topera finiw, funzionante ed a regola d'arte,
Spostamento temporaneo linea Farmacia

SOMMANGO cadauna

Prestazione di manodopera ¢ fornitura materiali necessari
per la separazione, ¢ relativo prolungamento, della linea di
alimentazioue del nuovo blocco Terapie Intensive (COVID),
al finc di alimentare separatamente il relativo Chiller in
modo da poter gestire separatamente le due utenze, Chiller e
Impianto  Eletirico interno.  Si - intendono comprese le
lavorazioni di giunzione dei singoli cavi/anime con idonco
giunto da realizzare sulle singole linee precedentemente
scollegatre e messe in sicurezza, la forniutura ¢ I'attestazione
dei nuovi cavi unipolari tipo FG160M16 0,6/1kV di idonca
sezione 120mm2, ovvero carrispondente a quella esistente,
ai nuovi interruttori di protezionc gia predisposti nel relativo
quadro clertrico. Si intendono compresi i materiali di
cousumo, gli accessori. eventuali prove sulla connessione
effettuata e quantaltro occorre per dare l'opera finita,
funzionante ed a regola d'arte.

Separazione Chiller Terapie Intensive COVID

SOMMANO cadauno

Prestazione di manodopera necessaria per il recupero e
suceessiva installazionc di interruttore scatolato quadripolarc
con corrente nominale pari a 1.250A. Si intendono
comprese le lavorazioni per il trasporto in cabina, l'eventuale

csistente ¢ per la connessione alle barre in rame di

comprese eventuali opere provvvisionali e messa in
sicurczza dell'arca di lavoro, tesc ad cvitare interforenze ¢
perinettere, per quanto possibile, il regolare svolgimento
dell'attivita nelle zone non interessate dall'intervento. Si
intendono inoltre compresi anche i tempi di attesa / non
lavoro per il rispetto dell'attivita lavorativa cd csigenze del
comimittente, sono altresi compresi i materiali di consumo,
gli accessori necessari e quantaltro occorre per dare l'opera
finita ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

Recupero ed installazione interruttore generale

SOMMANO cadauno

LINEA IN CAVO EIB PER COLLEGAMENTI BUS TIPO
YCYIL. Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipa
YCY11 a quattro conduttori (duc coppic: 2 x 2 x 0.8 mm)
schermati e ritonti Fornito e posto in posto in opera. Sono
comprese I'installazione in ubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella. E’ inolire, compresa quanto altro
occorre  per dare lopera finita. Sono escluse le
Ckln1|liﬁilziuni, le cassette di derivazione ¢ le opere murarie.
Cavo BUS x Nuovo Chiller

SOMMANO in

LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATL Linca in

diswibuzione esisienti ed imeme al quadro. Sono inolire|.

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

492,70

17170,90

488,50

2,04

492,70

1°170.90

488,50

264,00

A RIPORTARE

12°054,40

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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Num. Ord.
TARITFFA

DIMENSION]

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug,

lung. larg.

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALL

RIPORTO

12°054 .40

14720

15/21

16/22

17/23
Ap.08

15.04.0250.006

15.05.0050.004

15.05.0060.009

15.06.0070.012

cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori
in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di
rame stagnata sollo guaina in pve non propagante |'incendio.
Fomita ¢ posta in opera. B compresa I'inslallazione in
tubazioni in vista o incassata, su canale, su passcrella o
graffettata. E” inolire compreso quanto altro occorre per dare
lopera finita. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione ¢ e opere murarie. Tipo UTP cat.6.

Cavo Dati x Nuovo Chiller

SOMMANO m

TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS
ZINCATO, FILETTABILE. Tubazione metallica rigida tipo
clios zincato, filettabile, fornita ¢ posta in opera in vista,
Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli
altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i
sostegni. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 32.

Tubuzione Cavi segnali Nuovo Chiller

SOMMANQO m

GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN
PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE
MINIMO IP55. Guaina meuallica flessibile ricoperta in PVC
autoestinguente grado di protezione minimo IPS5 forita e
posia in opera, Sono compresi: i giunti non girevoli; i
cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diumetro interno mm 35,
Guaina Cavi segnali Nuovo Chiller

SOMMANO m

ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad
esecuzione fissa, forniti ¢ posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche
incorporati nel magnetotermico. E* inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Contatti ausiliari,

Contauti AUX Generali Trasf, + Cong. *(par.ug.=3+2)

SOMMANO cad

Prestazione di manodopera e fornitura materiali (CPU 14DV
10DO/2AI+ Scheda 8DI) per l'implementazione del PLC
esistente ¢ per la modifica del relativo programma
(software) al fine di adeguarlo alla nuova configurazione
impiantistica, per la gestione delle logiche di controllo ed
eventuale comando del distacco delle utenze non prioritarie
asscrvite ai gruppi cletirogeni di emergenza, il tutta in base
alle nuove indicazioni fornite dal committente. Sono inoltre
compresi gli oneri di cablaggio, l'attestazione dei nuovi cavi
tra gli ingtessi ¢ le uscite digitali del PLC, per l'acquisizione
degli stati ¢ il comando delle nuove bobine di sgancio di
fissaggio, i materiali di consumo e quantaltro necessario per
dare I'opera finita ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.
Modifica ed integrazione PLC ¢ pagina WEB

SOMMANO cadauno

5,00

100.00

10,00

100,00

100.00

85,00

85,00

10,00

10,00

1,00

1.00

4,20

16,70

18,60

77,00

5°191,50

420,00

1'419,50

186,00

385,00

5'191,50

A RIPORTARE

19'656,40

COMMITTENTE: Azienda Ospedalicra S. Maria di Terni
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Nim. Qrd.
" TARIFFA

DIMENSIONI]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg,

Hipeso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

19°656,40

18/12
Ap.07

19/13
15.06.0060.024

20/ 14
15.06.0070.009

21/ 15
15.04.0052.001

Ampliamento Cabina Corpo Centrale (SpCat 3)

Prestazione di manodopera ¢ materiali necessari per lo
smontaggio, recupero ¢ riposizionamento all'interno della
cabina elettrica denominata "Corpo  Centrale", di n.1
colonna dell'atiale Quadro Generale di Bassa Tensione,
sezione Normale (QGBTN), al fine di poterla riutilizzare per
la successiva installazione di nuovi interruttori da dedicare
essenzialmente  allutenza  "Angiografo-Emodinamica” ¢
"PET-TAC Medicina Nucleare" . Si intendono comprese le
cvenauali  lavorazioni od i materiali  ncccssari per
ladeguamento delle barre in Cu, l'onere di installazione
dell'interruttore generale, compensuto a parte, gli oneri di
rimozione ¢ sistemazione dei  pannelli frontali, gli
adeguamenti vari alla carpenteria cd eventuali aceessor,
Sono inoltre comprese eventuali opere provvvisionali e
messa in sicurczza dell'area di lavoro, tese ad evitare
interferenze ¢ permettere. per quanto possibile, il regolare
svolgimento  dell'attivita nelle zone non interessate
dall'intervento. Si intendono inoltre compresi anche i tempi
di attesa / non lavoro per il rispetto dell'attivita lavorativa ed
csigenze del committente, sono altresi compresi i materiali
di conswmo, gli accessori necessari e quant'altra occorre per
dare T'opera finita ¢ funzionante a perfeta regola d'arte.
Spostamento ed installazione colonna quadro

SOMMANO cadauno

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante,
con sganciatori magnctotermici standard o con relé a
microprocessorc con funzione di sovraccarico e corto
circuito regolubile (cletwonico), in esecuzione fissa, con
potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fomito ¢ posto
in opcra. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’
inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E'esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, [n: 800A lcc:
T0KA clettronica.

Generale Nuova Colonna - 4P 800A SOKA

SOMMANO cad

ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.
Accessori per interruttori awtomatici in scatola isolante ad
esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di monlaggio anche
incorporati nel magnetotermico. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare lopera finita. Attacchi posteriori
(tripolare ¢ tetrapolare) fino u 800 A.

Generale nuova colonna

SOMMANO cad

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO
IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cea-
sibdl,al), SIGLA DI DESIGNAZIONE FGI6MI16 0,6/1
kV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in ‘HEPR ad alto
modulo qualita G16 sotto guaina termplastica di qualita M 16
(Norma EI 20-13) (Euwroclassi Ceu-slb.dlal), sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV in accordo con la
normativa Europca CPR UE 305/11 fornita ¢ posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanta altro
occorre  per  dare lopera finita. Sono  escluse: o

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

2°321,00 27321,00

4°968,00 4°968,00

241,00 241,00

A RIPORTARE

27°186,40

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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Num. Qrd.
TARIFFA

DIMENSION|

IMPORTI

DESIGNAZIONE DE[ LAVOR(

par.ug. lung. larg,

Hipeso

Quantita
unitario

TOTALE

RIPORTOQ

27°186,40

23717

22116
15.04.0112.001

canalizzazioni; Ic scatole di derivazione: ¢ opere muraric,
1x240 mmgq

Alimentazione Nuova Colonna F *(par.ug.=3*2)
Alimentazione Nuova Colonna N

SOMMANO n

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO
IN PVC FSI7. Lineu elettrica in cavo unipolare isolato in
PVC di qualita 517, sigla di designazione FS17 450/750 v
(normic CEI EN 5025) (Euroclassi Cca- s3.dl,a3) conforme
alla Normativa Europea CPR UE 305/1 1, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubuzione o canale
incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto occorre per darce opera finita. Esclusc: lo
canalizzazioni; le scatole di derivazione: le opere murarie,

15.05.0120.005

1x240 mmq
Alimentazione Nuova Colonna PE

SOMMANO m

PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO
ZINCATO. Passerella porucavi asolata in acciaio zincalo
realizzata in lamiera di acciaio asolata, picgata di altezza
laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di
Spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 ¢
mm 2 per misure supcriori. Fornita ¢ posta in opera senza
coperchio, Sono compresi: i fissaggi: le giunzioni: le stafle a
mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare Topera finita tenuto conto dei carichi

sopportabili. Elemento rettilineo  di larghezza minima
assimilabilc a mm 300 altcz7a mm 65.
Passerella

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA curo

TOTALE euro

6,00 10,00
1,00 10,00

1,00 10,00

10,00

60.00
10.00

70,00 3940

10.00

10,00 37,70

10,00

10.00 40,00

27758,00

377,00

400,00

30°721,40

30°721.40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEl LAVOR] s

TOTALE
R1P l;‘ RTO
0ga SUj
001 Ampliamento QGCDZ - DEU 7°981,20
002 Opere di Interfaccia Varic - DEU 11'675,20
003 Ampliamento Cabina Corpo Centrale 11°065,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 30°721,40

A

RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Trasloco linee elettriche Emodinamica e PET TAC dalla cabina DEU alla
Cabina Centrale e suddivisione in due delle Linea di alimentazione
Capannone COVID

COMMITTENTE: | Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Data, 27/05/2025 .
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TAZIONE DEILAVOR PORT costo | .
NimOed, INDICAZIONE DELLAVOR| - IMPORTI 081 incid
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera N
ks N - oy ~ . RO
B SOMMINISTRAZION] _ unitario TOTALE | Risorse Umane
RIPORTO

LAVORI A MISURA

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
GUAINA DI PVC (Euroclassi Cea-slbdlal), SIGLA DI DESIGNAZIONE
FG16MIG 0,6/1 kV. Linea eletirica in cavo unipolare isolato ... occorre per dare
lopera finita. Sono escluse: e canalizzazioni; le scatole dj derivazione; le opere
murarie. 1%240 mmq

1
15.04.0052.00]

SOMMANO m 70,00 39.40 2°758.,00 232,40| 8426

2 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC FS17. Linea
15.04.0112.001 {clewrica in cavo unipolare isolato in PVC di qualita §17, sigla di designazione
FS17 450/750 V (norme CEI EN 5025) (Eu ... anto occorre per dare l'opera finita,
Escluse: le canalizzazioni: Ie scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mmgq
SOMMANO m 10,00 37,70 377,00 35,80 9,496
3 LINEA IN CAVO EIB PER COLLEGAMENTI BUS TIPO YCY11. Linea in cavo
15.04.0235 EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro conduttori (due coppie: 2x2x 0.8
mm) schermali ¢ ritorti Fornito ¢ ... (o altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse le canalizzazioni, Je cassette di derivazione ¢ le opere murarie.
SOMMANO 100,00 2.64 264,00 54,00] 20,455
4 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI, Linca in cavo per trasmissionc
15.04.0250.006 |dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilenc, calza
in wreccia di rame Sagnata ... ¢ per dare lopera finita. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione ¢ le opere murarie, Tipo UTP cat.6.
SOMMANO m 100,00 4.20 420.00 100,00/ 23810
5 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE.

15.05.0050.004 |Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita ¢ posta in opera in
vista. Sono compresi; | raccordi ... i protezione IP5S: § sostegni. E' inoltre
compreso quanto altro oceorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32, .

SOMMANO m 85,00 16,70 1'419,50 173.40] 12,216

6
15.05.0060.009

GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO [P55. Guaina
metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minim
ti non girevoli; i cavallotti, ' inoltre compresa quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro interno mm 35,

SOMMANO m 10,00 18.60 186,00 33,30 17,903

7
15.05.0120.005

PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Passerella
poracavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamicra di accigio asolata, piegata
di altezza laterale minima pari a .. nila tenuto conto dei carichi sopportabili,
Elemento rettilinco di larghczza minima assimilabilc a mm 300 altezza mm 65.
SOMMANO m 10,00 40,00 400,00 42,70| 10,675

8
15.06.0060.010

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA
ISOLANTE, IN ESECUZIONE F ISSA. Interruttore automatico magnctotermico in
custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standa ... altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria, Tetrapolare, In: 160A Icc; 35kA
elettronico.

SOMMANO cad 4,00 964.00 3'856,00 50,40f 1,307

9
15.06.0060.024

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA
ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Interrutiore automatico magnetolermico in
custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standa ... altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 800A Icc: 70kA
eletironico, ' '

SOMMANO cad 1,00  4968.00 496800 16.80( 0,338

10
15.06.0070.001

ACCESSORI PER INTERRUTTOR] AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE
AD ESECUZIONE FISSA. Accessari per interruttori automatici in scatola isolante
ad esecuzione fissa, fornit e posti in ope ... corporati nel magnetotermico. E°
inolire compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Sganciatore dj
apertura.

SOMMANO cad 4,00 110.00 440,00 16,80 3818

11
15.06.0070.005

ACCESSORI PER INTERRUTTOR] AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE
AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante
ad csceuzione fissa, forniti o posti in ope ... E' inoltre compreso quanto altro

A RIPORTARE 15°088,50 755,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni







































