

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000294 del 20/03/2026

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E S,M,I , - PER L'AFFIDAMENTO DI N. 4 MONITOR E UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA TERAPIA INTENSIVA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI- MISSIONE 6 – COMPONENTE 24 – INVESTIMENTO1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INVESTIMENTO 1.1.1 – DIGITALIZZAZIONE – RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (PROGETTI IN ESSERE EX ART.2, D.L. 34/20)” - CUP I45F20000490006 . “AMPLIAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DI N.10+1 POSTI LETTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI TERAPIA INTENSIVA E DI 1 POSTO

Proposta n. 0000278 del 17/03/2026 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):585041c46a568f9ef712d90cc90943a36478e2a53bc1fc5b58594c7d984aa680

firmata digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento
RPA - Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Cinzia Angione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



Umbria in Salute



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Il Direttore della S.C. Economato e Provveditorato Dott.ssa Cinzia Angione, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 02/03/2023, e del D. Lgs. 165/2001:

Visti

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e smi;

Visti altresì

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e ss. mm.;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 c. 1042, della L.30 dicembre 2020, n. 178”*;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



Umbria in Salute



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022/2025;

Richiamati

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do Not Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto che

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

Visto

- Il Next Generation EU, approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è un programma europeo di grande portata in quanto a investimenti e riforme, istituito per la ripresa che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post covid-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato definito il primo quadro normativo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



Umbria in Salute



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

e istitutivo del Piano di ripresa e resilienza a livello nazionale (PNRR), finalizzato innanzitutto a semplificare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti a livello comunitario;

- le varie circolari ministeriali, inerenti i diversi aspetti correlati all'esecuzione dei progetti finanziati con il PNRR;
- l'attuazione e la gestione di tali corposi investimenti, ha portato conseguentemente con sé la necessità, anche a livello di amministrazioni locali, di stabilire modelli e di standardizzare processi con l'intento di:
 - rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti a livello europeo e rigorosamente declinati da norme e circolari ministeriali;
 - dar corso in modo efficiente e trasparente, alle procedure di rendicontazione e controllo che i soggetti attuatori degli interventi (per la maggior parte i comuni) sono chiamati a porre in essere;
- che con particolare riferimento all'attività di informazione e pubblicità dei finanziamenti erogati, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce la necessità di assicurare un'adeguata visibilità ai risultati degli investimenti ed alle fonti di finanziamento degli stessi;
- che il soggetto attuatore deve dare conto, specialmente all'esterno, sia dello stato di attuazione dei progetti sia della provenienza del loro finanziamento (Next Generation EU);

Ricordato che:

- la Missione 6-Salute del PNRR, cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- con il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, sono state distribuite le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6-Salute alle Regioni e alle Province autonome responsabili della loro attuazione, quali "Soggetti Attuatori", ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti della Missione 6-Salute;
- il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
- le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN, attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche (rinnovare e ristrutturare strutture tra PS, DEA, strutture di supporto ospedaliero e territoriale);

Visti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



tutti gli atti deliberativi della Regione Umbria, emanati in materia di PNRR Missione 6 sanità, agli atti di questa Azienda, ed in particolare la Deliberazione n. 483 del 19/06/2020, con cui è stato adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020)” in cui è compreso l’intervento di che trattasi, da realizzare presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e approvato dal Ministero della Salute con decreto direttoriale della direzione generale della programmazione sanitaria n. 0013596-02/07/2020-DGPROGS-MDS-P e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1626 del 20.07.2020;

Rilevato che:

- nell’ambito della riorganizzazione ivi prevista l’Azienda Ospedaliera ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per l’acquisto di un’ambulanza e per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione che riguardavano le seguenti aree:

- 1) Malattie infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva;
- 2) Pneumologia – riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di n. 7 posti di Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento)
- 3) Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione n. 10 posti e recupero di ulteriori n. 1
- 4) Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19.

- le richieste ammontavano per n. 4 interventi complessivamente ad €. 6.854.500,00 comprensivi dell’importo di lavori, delle apparecchiature, dell’IVA e delle spese accessorie;

- mentre, per l’ambulanza era previsto un importo pari ad €. 100.000,00, per l’importo complessivo di €. 6.954.500,00;

- a seguito della suddetta richiesta, la Regione Umbria con DGR n. 483 del 19/06/2020 - con cui è stato adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria, successivamente approvato con Decreto del Ministero della Salute del 22/07/2020 che ha riconosciuto l’importo complessivo di €. 6.491.129,33, mentre il rimanente importo di €. 463.370,77 è stato coperto dai fondi aziendali;

-con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, «soggetti attuatori» rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all’esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di “Ordini di Acquisto” delle suddette prestazioni;

Dato atto che

- per la realizzazione dei suddetti n. 4 progetti di ristrutturazione, sono stati individuati fondi per l’acquisto di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente ed a completamento degli interventi di cui sopra;
- in particolare, per l’intervento *“Lavori di ampliamento della disponibilità di n.10+1 posti letto all’interno dell’area di terapia intensiva e di n.1 posto letto in UTIC, sono previsti inoltre locali a servizio del reparto, acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente”* sono stati previsti fondi pari ad € 269.435,44 (escluso IVA) per l’acquisto di dotazioni strumentali; si richiamano le delibere del Direttore Generale n. 567 del 26/08/2025 e n. 579 del 28.08.2025 con le quali sono stati rimodulati e rettificati gli interventi;
- con nota prot. n. 0080046 del 02/12/2025 veniva comunicato dalla SC Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica il codice CUP I45F20000490006, attribuito al progetto finanziato con fondi PNRR relativi al Sub Investimento M6C2I1.1.1.: *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.1 – digitalizzazione – rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2, d.l. 34/20)”*;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



- al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Il CUP va inoltre obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento;

Dato atto

- con Delibera del Direttore Generale n. 30 del 16/01/2025, tra l'altro, è stato disposto di dare mandato alla S.C. Direzione Economato e Provveditorato, di attivare nel corso dell'anno 2025, apposite procedure per l'acquisto urgente di prodotti corrispondenti ai fattori produttivi riportati nei conti di contabilità generale evidenziati nella delibera medesima, le cui procedure hanno un importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 221.000,00);

Per quanto sopra esposto il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Ing. Gianni Fabrizi, con nota prot. n. 0072230 del 30/10/2025 -conservata agli atti - ha comunicato alla S.C. Economato e Provveditorato, la necessità di procedere all'acquisto di specifiche attrezzature per la Terapia Intensiva e, tra gli altri, è previsto quello relativo a n.4 monitor multiparametrici e l'aggiornamento della Centrale di monitoraggio;

- **che** con successiva nota prot. n. 77571 del 20/11/2025 il predetto Dirigente ha precisato che per quanto riguarda l'acquisto di n.4 monitor multiparametrici e l'aggiornamento della relativa centrale di monitoraggio è opportuno riferirsi al brand Philips al fine di avere piena interoperabilità e dialogo con il Dipartimento di Emergenza/Urgenza e nel contempo ha indicato che per l'attivazione di apposita procedura inerente l'approvvigionamento di n. 4 monitor multiparametrici e l'aggiornamento della relativa centrale di monitoraggio si stima un importo presunto pari ad € 60.450,00 oltre IVA;

che pertanto veniva espletata la relativa procedura sulla piattaforma MEPA (TD n. 5963106/2026) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i invitando la Ditta AESSE MEDICAL P.IVA 01941340976 (rivenditrice per la Regione Umbria del prodotto in argomento di marca Philips) a presentare offerta - entro il 16/01/2026 - e che nell'ambito della stessa veniva acquisito il relativo CIG BA2437B85A (Codice Identificativo di Gara) e CUP I45F20000490006;

- **che** entro la suddetta scadenza perveniva, da parte della Ditta invitata, regolare offerte a mezzo piattaforma MEPA;
- **che** si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa che è risultata regolare e nella quale era altresì presente l'autodichiarazione attestante il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94,95,96,97,98 e 100 del Dlgs 36/2023;
- **che** la S.C. Economato Provveditorato provvedeva ad acquisire dal funzionario competente apposito parere di conformità, conservato agli atti, relativo alla fornitura in argomento;

Attestato che la spesa derivante dal presente atto pari a € 60.450,00 oltre Iva (€ 63.472,50 Iva compresa) è prevista nel budget dell'esercizio corrente come di seguito riportato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



Umbria in Salute



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

- € 10.072,28 al Centro di Risorsa AZ20-9054, posizione finanziaria 30040010, prenotazione fondi 200014970
- € 53.400,22 al Centro di Risorsa AZ20-Q010, posizione finanziaria 30040010, prenotazione fondi 200014886

Che si sono concluse con esito positivo le verifiche relative ai requisiti di ordine generale della Ditta risultata aggiudicataria;

Dato atto che la Dott.ssa Cinzia Angione, Direttore della S.C. Economato e Provveditorato e Responsabile unico del procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- 1. DI DARE ATTO** che, per i motivi riportati in narrativa, si è proceduto all' affidamento e alla conclusione del contratto , mediante scambio di corrispondenza commerciale su piattaforma Me.Pa ex art. 18 Dlgs n. 36/2023 con la Ditta AESSE MEDICAL (P.IVA 01941340976) per le forniture di "n. 4 monitor multiparametrici e per l'aggiornamento della relativa centrale di monitoraggio" occorrenti alle esigenze della Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni alle condizioni riportate in allegato al presente atto (**all. 1**)
- 2. DI DARE ATTO** che le operazioni negoziali, sono transitate a mezzo piattaforma Me.Pa e che nell'ambito della stessa è stato acquisito il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) BA2437B85A e CUP I45F20000490006;
- 3. DI DARE ATTO** che l'onere della presente determina, ammonta complessivamente ad € 60.450,00 oltre Iva = (€ 63.472,50 Iva compresa) ed è prevista nel budget 2026 come attestato nelle premesse;
- 4. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Cinzia Angione – Direttore della S.C. Economato Provveditorato – e ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.
- 5. DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web Aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente"

S.C ECONOMATO PROVVEDITORATO
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cinzia Angione

Il funzionario estensore
Coll.Amm.vo.Prof.le
Dott.ssa Silvia Violati

All.1

AESSE MEDICAL SPA

P.IVA 01941340976

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Area compilata dal FORNITORE		AESSE MEDICAL SPA		NS. RIF. PROT. 10 _ 2026							
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note
		N.1 AGGIORNAMENTO CENTRALE					Philips	866390	Philips Patient Information Center IX (PIC IX) Aggiornamento Centrale IntelliVue Information Center da revisione C a ultima revisione disponibile 4 (X) ed ampliamento ulteriori 5 PL	Euro 10.950,00	Euro 10.950,00	Unitario	Garanzia 24 mesi
		N. 4 MONITOR MULTIPARAMETRICI COMPATIBILI CON LA CENTRALE PRESENTE	pezzi				Philips	866066 867030	nr. 4 Monitor paziente IntelliVue modello MX550 nr. 4 Monitor multiparametrico IntelliVue modello X3 inclusi di: nr. 4 mensole con braccio (fissaggio a muro NON incluso)	Euro 12.375,00	Euro 49.500,00	Unitario	Garanzia 24 mesi
Importo totale a base d'asta					60.450,00				Importo Totale della fornitura		€ 60.450,00		